



PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 CIRCULAR Nº 001

OBJETO: Aquisição de Medidores para as ERP´s de Pedras de Fogo e dos PTC´s de São Miguel de Taipu e Santa Rita, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no **Termo de Referência**.

Prezados Senhores,

Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do edital, conforme item 3 do Edital:

Esclarecimento 1:

Licitante questiona:

*"De acordo com o Edital, o **Anexo Q1** é as Condições Gerais Contratuais (Fornecimento de Material) contudo este anexo não foi disponibilizado. Poderia nos enviar?"*

Resposta: O Anexo Q1 não é aplicável para o objeto da licitação. O referido anexo foi equivocadamente citado.

Esclarecimento 2:

Licitante questiona:

*"De acordo com item 7.2.1, da Minuta do Contrato – Anexo Q e itens 1.5 e 4.1 do Anexo 2 – Termo de Referência, pedem prazo de entrega de 120 dias (4 meses). Contudo, para este medidores turbina #300 com corpo em aço por serem importados, o **prazo de entrega é de 180 dias**. Pedimos a gentileza de modificar a data de entrega para que o contrato seja atendido sem prejuízo para uma das partes, ou seja, seja atendido dentro do prazo para não aplicação de multas por atraso no fornecimento."*

Resposta: O prazo de entrega será alterado para 180 (cento e oitenta dias).

Por oportuno, informamos que, em conformidade com o § 4º do Art. 21 da Lei nº 8.666/93, in verbis:

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

o edital será republicado, ficando a abertura da licitação remarcada para o dia 12/08/2015, às 14h30min.

João Pessoa/PB, 29 de julho de 2015.

FABÍOLA GOMES DOS SANTOS
Pregoeira