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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/13

A COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS, Sociedade de Economia Mista,
doravante denominada PBGAS, com sede a Avenida Presidente Epitacio Pessoa,
n°® 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de Jo&do Pessoa, Estado da Paraiba,
inscrita no CNPJ (MF), sob n° 00.371.600/0001-66, através da Comissao
Permanente de Licitagdo, doravante denominada CPL, designada pelo Diretor
Presidente da Companhia através de decisdo DE. PRE 052/2012, publicada no
Diario Oficial do Estado do dia 28/12/2012, torna publico que fara realizar a
seguinte Licitacao:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 182/2012
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
N°: 001/13

TIPO: Menor Prego global

FORMA DE EXECUCAO: Indireta
REGIME: Empreitada por prego unitario

REGENCIA: Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual n® 9.697/12 e demais disposi¢cdes
legais e regulamentares correlatas.

LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO
(ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTA):

Local: Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na
cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba.

Dia: 25/03/2013

Hora: 14h30min

1-OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS

1.1 - O presente Edital tem por objeto a contratagcdo de Servigo de Projeto
Executivo, Construcdo e Montagem de Ramais de Ligacdo em tubos de Aco e
PEAD, para fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos seguimentos
Industrial e Comercial nos municipios de Inga, Campina Grande e Bayeux, em
conformidade com o Anexo Q4 — Memorial Descritivo e demais anexos.

1.2 - Para a execucdo do objeto desta licitacdo, a PBGAS estabeleceu o valor
maximo de R$ 224.549,27 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e
guarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

1.3 - Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execugéo do objeto
deste certame estdo devidamente equacionados e assegurados especificamente
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no orcamento da PBGAS, e correrdo por conta da seguinte classificacdo
orcamentaria:

e |nvestimento

2 — EXAME E/OU OBTENCAO DO EDITAL

2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, sera fornecido gratuitamente,
através de download, no site http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pelos
interessados, nos dias uteis, de segunda a sexta-feira, no horario das 08h30min
as 11h30min e das 14h30min as 17h30min (horério local), a partir da data da
sua emissdo, na sede da PBGAS, situada no endereco mencionado no
preambulo deste Edital.

2.2 - Apos obtengao do Edital, o interessado devera preencher o “Comprovante
de Retirada do Edital” (Anexo A), e envia-lo a CPL, por via postal, email ou pelo
fax (0**83) 3247-2244, visando a comunicagao aos interessados relativa aos
pedidos de esclarecimentos e de outras situacdes que possam implicar, inclusive,
em alteragdes ao Edital.

2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu
envio na forma estabelecida exime a PBGAS da comunicacdo aos interessados
de eventuais retificagdes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de
quaisquer informacdes adicionais.

3 — ALTERACOES E/OU ESCPLARECIMENTOS

3.1 - O licitante é responsavel pela verificacdo e identificagdo de todos os
documentos que integram este Edital. Se o licitante encontrar discrepancias ou
omissbes nestes documentos, ou ainda julgar necessarios quaisquer
esclarecimentos ou informagdes adicionais, devera dirigir-se por escrito a CPL, no
endereco mencionado a seguir, solicitando tais esclarecimentos:

Companhia Paraibana de Géas - PBGAS

REF.: Tomada de Pre¢os n°001/13

Av. Presidente Epitacio Pessoa, 4756, Cabo Branco, Jodo Pessoa/PB
CEP: 58.045-000

TELEFONE: (83) 3219-1705

FAX: (83) 3247-2244

Email: cpl@pbgas.com.br

ATT.: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

3.1.1 - As solicitagdes de esclarecimentos deverao ser apresentadas até o 3°
(terceiro) dia util que anteceder a data fixada para abertura desta Licitagdo de
forma a permitir que a PBGAS, diante da complexidade do objeto e da propria
solicitagao, possa respondé-las em tempo habil.
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3.2 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serdo transmitidos
aos demais, por meio de fax ou e-mail, sem identificacdo de origem do
questionamento até o 2° dia util que anteceder a data fixada para abertura dos
envelopes.

3.2.1 — A ndo apresentacado de solicitacdo de esclarecimentos implicara na
tacita aceitagcao dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos
sdo suficientemente claros e precisos para permitir a apresentacido dos
documentos de habilitacdo e propostas, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese,
direito a qualquer reivindicagdo posterior com base em alegagdes de
imperfeicdes, omissdes ou falhas nos referidos elementos.

3.2.2 — No caso de eventual divergéncia entre o presente Edital e seus anexos,
prevalecerao as disposi¢des do Edital.

3.3 - A CPL podera emitir alteracbes a este Edital, para revisar e/ou modificar
quaisquer de suas partes, observando o Artigo 21, § 4° da Lei n°. 8.666/93 e
demais alteragdes posteriores.

3.4 - As alteragdes e/ou esclarecimentos serdo numerados cronologicamente e
passam a integrar o Edital.

3.5 - Quaisquer esclarecimentos ou informacdes prestadas verbalmente néao
serdao considerados como argumento para impugnacgdes, reclamacgbdes ou
reivindicagdes por parte dos licitantes.

4 — CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1 - Poderado participar da presente licitagdo as empresas brasileiras ou
estrangeiras em funcionamento no Brasil, legalmente constituidas e
estabelecidas, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social
especifique atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagéo,
ficando, todavia, estendido o ingresso na licitagdo também as empresas
cadastradas na correspondente especialidade ou que atenderem a todas as
condigbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observadas a necessaria qualificacao.

4.1.1. Entende-se por cadastradas as empresas inscritas no SIREF -
Sistema Integrado de Registro de Fornecedores da Secretaria da Administragao
do Governo do Estado da Paraiba com Certificado Estadual de Cadastramento e
Habilitacdo (CECH) ou Certificado de Registro Cadastral da PETROBRAS, ou
ainda o Certificado de Registro Cadastral de qualquer empresa brasileira
distribuidora de gas natural canalizado integrante da Administragdo Publica com
data de validade vigente.

42 - E vedada a participacdo na Licitagdo, individualmente de empresas
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle
comum. Igualmente é vedada a participagdo de empresas que, na data de sua
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situagoes:
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a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis legais ou
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou
administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administragdo da
PBGAS;

b) Estejam cumprindo sancao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica, aplicada por qualquer 6rgao da Administragao Publica;

c) Estejam cumprindo sang¢ao de suspensao temporaria de participagdo em
Licitacao e impedimento de contratar com a PBGAS;

d) Estejam em processo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢cdo ou
liquidacéo; ou,

e) Que se enquadrem em qualquer das hipoteses previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/93.

4.3 - A participacao na presente Licitagao implica e fara prova de que o licitante:

a) Conhece e concorda com todas as especificagdes e condigdes do Edital e
seus anexos, com aceitagéo integral e irretratavel de todos os seus termos,
clausulas e condigdes, submetendo-se as condi¢cdes nele estabelecidas;

b) Nao tem duvidas sobre quaisquer documentos que compdem o Edital, ndo
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de
quaisquer das partes que o integram; e,

c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitacdo
permitiram a elaboracdo de uma proposta totalmente satisfatéria.

5 — REPRESENTACAO E CREDENCIAMENTO

5.1 - As empresas interessadas poderdo estar presentes por meio de um
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento
licitatério, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo
B), separadamente dos envelopes 1 e 2, acompanhado de documento que o
identifique como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes
formas.

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituido para tal fim, devera
apresentar instrumento publico de procuragdo ou instrumento particular, com
firma reconhecida em cartério, acompanhada de copia da cédula de identidade
ou outro documento de identificagado pessoal de fé publica.

5.1.2 - Em sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da Empresa
licitante, devera apresentar copia da cédula de identidade ou outro documento
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de identificagdo pessoal de fé publica, acompanhada da coépia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no é6rgao de
registro de comeércio competente, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.
Em caso de administrador eleito em ato apartado, devera ser apresentada
copia da ata de reunido ou assembléia em que se deu a eleigao.

5.2 - A auséncia do documento de credenciamento ou sua incorrecdo nao excluira
o licitante do certame, porém impedira o representante de manifestar-se ou
praticar qualquer ato inerente a Licitacio.

5.3 - Nao sera admitida a participacdo de uma mesma pessoa fisica, ainda que
credenciada, como representante de mais de um licitante.

6 — VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

6.1 - O licitante devera declarar que visitou e examinou o local dos servigos,
obtendo para sua propria utilizacdo e exclusiva responsabilidade, todas as
informacdes necessarias a elaboracdo da proposta e eventual celebragdo do
Contrato. Todos os custos associados a visita serdo arcados, integralmente, pelos
proprios licitantes. Serao inaceitaveis alegagdes futuras de desconhecimento de
fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugéo e entrega do objeto
licitado.

6.1.1 - A visita serd conduzida por preposto da PBGAS capacitado para
informar sobre todos os detalhes técnicos dos servicos, realizada até 03 (trés)
dias uteis antes da abertura do certame, previamente agendada, saindo da
sede da PBGAS, e constara das seguintes etapas:

a) Explanagao sobre os servigos objeto desta Licitagao; e,

b) Recomendacdes proprias da PBGAS para a execucdo dos servicos,
padrdes, exigéncias de seguranga, meio ambiente, qualidade, organizagao
e forma de conducgéo dos servigos.

6.1.2 - O licitante devera certificar-se, "IN LOCO", de todas as facilidades e
condi¢des locais, para o cumprimento das obrigagdes objeto da Licitagdo, bem
como contatar todos os orgaos envolvidos, a fim de verificar as normas a
serem atendidas, tais como DNIT, Companhia de Agua e Esgoto etc e
quaisquer outros que possam ter interferéncia no tragado da rede, e de todos
os outros fatores que possam afetar as obras/servicos.

7- HABILITACAO

6.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverao entregar a CPL
os documentos de habilitacdo, em envelope individual, n&do transparente,
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devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes
dizeres:

Envelope 1

Documentagao para Habilitagao
TOMADA DE PRECOS Ne 001/13
(Raz&o Social do licitante)

7.2 - A documentagao exigida para a habilitagdo, adiante indicada, devera ser
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a n&o
conter folhas soltas, em original, ou cépia da frente e do verso, autenticada por
cartorio; publicagdo em 6rgao da imprensa oficial ou, ainda, por copias simples,
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e
autenticados pela CPL, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas antes da
data de abertura do certame e deverdo ter todas as suas paginas
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo
representante legal do licitante.

7.3 - Os licitantes que nao atenderem as condi¢bes a seguir descritas (habilitagao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagcdo econdmico-financeira e/ou
técnica e declaragao relativa a Legislagdo do Menor) estardo impedidos de
participar da fase subsequente da Licitagao.

7.3.1 - HABILITACAO JURIDICA

7.3.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicilio ou sede do licitante, no
caso de sociedade empresaria; ou,

7.3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteragdes se houver, devidamente registrado (s) na Junta Comercial, do
domicilio ou sede do licitante. Em se tratando de sociedades por agdes e
sociedades empresarias que elejam seus administradores em atos
apartados, devera ser apresentada copia da ata de reunido ou assembléia
em que se deu a eleigdo, devidamente registrada na Junta Comercial, do
domicilio ou sede do licitante; ou,

7.3.1.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de
sociedades nao empresarias, acompanhado de prova de investidura ou
nomeacao da diretoria em exercicio.

Obs.1: - As provas de que tratam as alineas 7.3.1.1 e 7.3.1.2 poderao ser
feitas mediante apresentacdo de certiddo simplificada expedida pela Junta
Comercial. No caso de sociedades nao empresarias (alinea 7.3.1.3), por
certiddo, em breve relatorio, expedida pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

Obs.2: - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, devera ser apresentado decreto de autorizagao, e ato de registro ou
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autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, em
conformidade com o Art. 28, Inciso V da Lei 8.666/93.

Obs. 3: - As microempresas — ME e as Empresas de Pequeno Porte — EPP
deverdo comprovar sua condicdo apresentando Declaracdo ME/EPP,
conforme ANEXO S, bem como deverdo apresentar Certidao especifica
fornecida pela Junta Comercial do Estado sede do licitante, comprovando
que esta registrada na condicdo de ME ou EPP.

7.3.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.3.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPJ/MF);

7.3.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentagcao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao
Positiva com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou
sede do licitante;

7.3.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentacao de Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Municipio do domicilio ou
sede do licitante;

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovagao dar-se-a pela
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios e de Certidao
Negativa de Débitos Imobiliarios. Considerando o fato que existem
municipios que expedem certiddo conjunta, abrangendo todos os débitos
porventura existentes com o Erario Municipal, a regularidade podera ser
comprovada através de apresentacdo cumulativa de certiddo negativa de
débitos mobiliarios e de certiddo negativa de débitos imobiliarios.

7.3.2.5 - Prova de regularidade de situagao relativa a Seguridade Social,
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
mediante apresentacdo de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva
com efeito de negativa, relativa as contribuicbes previdenciarias e as de
terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e,

7.3.2.6 - Prova de regularidade de situagao relativa ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, mediante apresentacdo de Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econdmica Federal (CEF).
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7.3.2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidao Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal n°
12.440/2011.

7.3.3 - QUALIFICACAO TECNICA

7.3.3.1 Prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA), da jurisdicdo da sede da licitante.

Obs.: Empresas consorciadas deverao apresentar o registro individual.

7.3.3.2 - Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente
e compativel em caracteristicas, quantidade e prazos, mediante
apresentacdo de atestados de capacidade técnico-operacional que
comprove a execugao de servicos similares ao descrito no Anexo Q4 —
Memorial Descritivo deste Edital, com o nome da Empresa licitante como
executora, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT). (NAO SE
APLICA).

7.3.3.3 - Comprovacdao de capacidade técnico-profissional mediante
indicagao que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente
reconhecido pelo CREA, detentor de Atestado com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), de execucéo de servigos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta Licitagao,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
expedida pelo CREA da Jurisdicdo em que foi realizado o servigo.

7.3.3.3.1 — O profissional, cujo acervo técnico sera apresentado pela
Empresa, devera pertencer ao seu quadro permanente, ou seja:
Empregado (com copia da ficha ou livro de registro de empregado
registrado na SRT ou, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social), Socio (com copia do Contrato Social devidamente registrado no
o6rgao competente), Diretor (com cépia do Contrato Social, em se tratando
de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima). Tal
profissional devera ser o Responsavel Técnico do Contrato, junto ao
CREA. Para manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo, esse profissional
devera permanecer na Empresa durante a execugéo de todo o objeto da
Licitacdo, admitindo-se a sua substituicdo por outro profissional de
qualificacdo equivalente ou superior, desde que previamente aprovado
pela PBGAS.

7.3.3.4 — “Relacio de Maquinas e Equipamentos” (NAO SE APLICA).
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7.3.3.5 — “Relacado de Pessoal Técnico Especializado” (ver modelo no Anexo
D) disponiveis para o objeto desta Licitagdo (inclusive dos profissionais do
quadro proprio). Devera cada profissional elencado na equipe apresentada
fornecer “Declaracao Individual de Disponibilidade” (ver modelo no Anexo
E), assinada e com firma reconhecida.

7.3.3.6 — A equipe técnica enunciada deve ter no minimo, as especializagdes
descritas no Anexo D.

Obs.: Os profissionais da equipe técnica deverdo, obrigatoriamente,
desenvolver suas atividades no canteiro de obras e/ou frente de servigo do
CONTRATADO, durante a execucédo dos servigos correspondentes a cada
especialidade.

7.3.3.7 - Comprovacgao de que tomou conhecimento de todas as condi¢des
para execucdo dos servigos, conforme descrito no item 6, mediante
apresentacao de “Declaracao de Visita aos Locais dos Servigos” (ver modelo
no Anexo F), datada e assinada por representante da PBGAS.

7.3.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.3.4.1 - Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situagao financeira do licitante, conforme disposto no Anexo G — “Qualificacéo
Econdmico-Financeira”, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da proposta
apresentados na forma a seguir, conforme o caso:

a) Sociedades Empreséarias - Acompanhado de coépia dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, autenticado pela Junta
Comercial do domicilio ou sede do licitante.

b) Sociedade por A¢gdes > Publicagdo no Diario Oficial da Unido ou do
Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a
sede do licitante, e em jornal de grande circulagéo, editado na localidade
em que esta situada a sede do licitante, conforme o caput do art. 289 e o
paragrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovagdo de autenticagcdo pelo
Orgao do Registro do Comércio do domicilio ou sede do licitante;

c) Sociedades Simples > Acompanhado de copia dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado no Cartério de
Registro Civil das Pessoas Juridicas.

7.3.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda n&o
tenham balanco de final de exercicio, deverdao apresentar Demonstracdes
Contabeis envolvendo seus direitos, obrigagdes e patrimdnio liquido relativos
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ao periodo de sua existéncia, obedecidos os aspectos legais e formais de sua
elaboracao.

7.3.4.3 - Certiddo Negativa de faléncia e recuperacéo judicial, emitida pelo
Cartério distribuidor da sede do licitante, com data de expedi¢ao inferior a 90
(noventa) dias, da data de apresentacdo dos Documentos de Habilitagdo e das
Propostas, caso no documento ndo conste o prazo de validade.

7.3.4.3.1 - Empresas em recuperacao judicial poderdo participar da presente
Licitacdo, desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentagao de
certidao judicial especifica, o seu regular cumprimento.

7.3.4.4 — Comprovacao de garantia de participacdo na presente Licitacdo
“‘Garantia de Manutencdo da Proposta” (ver modelo no Anexo H),
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para esta Licitagéo,
através de caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou
seguro garantia.

7.3.4.4.1 - A garantia prestada através de caucdo em dinheiro devera ser
depositada a crédito da PBGAS, na Caixa Econémica Federal, Agéncia
0729, Conta Corrente n° 1.344-5, Operacéo 003.

7.3.4.4.2 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) documento de origem/aquisi¢cao e langamento contabil por meio de
registro no balango patrimonial do licitante; e,

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé
publica, demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

7.3.44.3 - A garantia prestada mediante fianca bancaria devera ser
apresentada em sua via original e devera ter validade de, no minimo,
60(sessenta) dias.

7.3.44.4 - A garantia prestada na modalidade de seguro garantia sera
apresentada através de apolice de seguro completa, em sua via original,
com as especificagdes técnicas do seguro, condicbes gerais e condi¢des
especiais de garantia impressas em seu verso ou anexo, firmadas entre a
seguradora e a tomadora do seguro, com validade de, no minimo, 90
(noventa) dias, acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de
Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da seguradora que emitir a apdlice.

7.3.4.4.5 - Ocorrendo eventual prorrogagdo de prazo de validade das
propostas, aceita pelo licitante, este se obriga a providenciar a renovagao da
garantia, conforme tenha oferecido que atenda ao novo prazo de validade da
proposta. O comprovante devera ser apresentado a CPL até o 1°(primeiro)
dia util anterior ao término da validade desse documento. O licitante que
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aceitar a prorrogagao e nao fizer a renovacado da garantia neste prazo, sera
excluido desta Licitagao.

7.3.4.4.6 - A Garantia de Manutencédo da Proposta sera devolvida no prazo
de até 30 (trinta) dias apds o término do periodo de validade da proposta,
estipulado pela PBAS, ou de eventuais prorrogacdes aceitas pelo licitante.
Quando a Garantia de Manutencado da Proposta for efetuada através de
caucdo em dinheiro, a mesma sera devolvida aos licitantes, atualizada
monetariamente pelo INPC - indice Nacional de Precos ao Consumidor,
apo6s a conclusao do processo licitatério.

7.3.4.4.7 - Ocorrendo qualquer dos casos previstos no Modelo de Garantia
de Manutengao da Proposta, ou seja, as condi¢gées 1 ou 2 ali discriminadas,
o licitante em questao, tera executada a garantia prestada.

7.3.5 - Documentacédo Relativa a Legislacdo do Menor

7.3.5.1 - Declaragcdo de que n&o possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao disposto no
Inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicao Federal. Esta “Declaracdo Sobre Uso
de Méao de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) devera estar contida no
envelope de habilitagéo.

7.3.6 - Disposicfes Gerais de Habilitacéo

7.3.6.1 - Os participantes desta Licitagdo poderao apresentar o Certificado
Estadual de Cadastramento e Habilitagdo (CECH), expedido pela Secretaria
da Administragdo do Governo do Estado da Paraiba, comprovando a
inscricdo no SIREF — Sistema Integrado de Registro de Fornecedores ou o
Certificado de Registro Cadastral da Petrobras, ou ainda o Certificado de
Registro Cadastral de qualquer Empresa brasileira distribuidora de gas
natural canalizado pertencente a Administragcao Publica, dentro do prazo de
sua validade, o qual substituira os documentos exigidos nos subitens 7.3.1
(Habilitagcdo Juridica) e 7.3.2 (Regularidade Fiscal e Trabalhista),
exclusivamente, ficando o licitante obrigado a apresentar o restante da
documentacéo exigida.

7.3.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaracao
de Inexisténcia de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitagdo” (ver
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabiveis, devendo a referida
Declaracdo estar contida no “Envelope 1 — Documentacdo para
Habilitac&do”.

7.3.6.2 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
deverdo apresentar toda a documentagao exigida no subitem 7.3.2 relativa a
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Regularidade Fiscal e Trabalhista durante o procedimento licitatorio, mesmo
que esta apresente alguma restrigao.

7.3.6.2.1 - A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
declarada vencedora da Licitagdo tera prazo de 02 (dois) dias uteis,
contados da data em que for publicado o resultado do certame licitatério,
prorrogavel por igual periodo, a critério da PBGAS, para regularizacio
de sua situacao fiscal e trabalhista, devendo apresentar as certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa que comprovem a
regularidade de sua situagao fiscal e trabalhista, sob pena de aplicagéo do
disposto no § 2° do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06.

7.3.6.3 - As empresas estrangeiras, que nao funcionam no pais, que se
apresentarem individualmente, deverao apresentar comprovacdo de estar
legalmente constituida em seu pais de origem e atender as exigéncias
relativas a fase de habilitacdo, constante no presente Edital, na forma do
disposto no paragrafo 4°, do Art. 32, da Lei 8.666/93, através de documentos
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por
tradutor juramentado, devendo ter representagdo no Brasil, com poderes
para receber citagao, responder administrativa e judicialmente.

Obs.: Documentos apresentados em lingua estrangeira deverédo estar
acompanhados de traducéo juramentada para o idioma portugués.

7.3.6.4 - Documentos obtidos por meio de acesso a Internet poderdo ser
apresentados em impressos, devendo a CPL verificar sua autenticidade e
validade na pagina da website do 6rgao emissor. Ocorrendo discrepancia
entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecera a
consulta.

7.3.6.5 - O licitante é responsavel pelas informag¢des prestadas, sendo
motivo de inabilitagdo a constatacdo de informacdes falsas ou que néao
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando a CPL venha a tomar
conhecimento de fato anterior ou posterior a abertura desta TOMADA DE
PRECOS que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que
contrarie as disposicdes contidas neste Edital.

7.3.6.6 - A validade das certiddes relativas a comprovacao da Regularidade
Fiscal e Trabalhista e da Qualificacdo Econémico-Financeira correspondera
ao prazo fixado nos proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua expedicao, ressalvada a hipétese de
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.

7.3.6.7 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de
documento” em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital



ubg A
%oc PBGAS

EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/13

e seus anexos, bem como nao serado recebidos documentos e propostas
enviados por fax ou correio eletrdnico.

7.3.6.8 - Sera facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de
documentagao e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensavel sigilo,
com a comprovagao de data e hora de entrega.

7.3.6.8.1 - Os envelopes de documentacdo e proposta recebidos pela
CPL apés a data e horario fixado no presente Edital, serdo devolvidos,
ainda fechados, aos respectivos remetentes.

8 - PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverdo entregar a
CPL, os documentos de proposta, em envelope individual, ndo transparente,
devidamente lacrado e rubricado no fecho, constando no anverso os seguintes
dizeres:

Envelope 2

Proposta de Precgos

TOMADA DE PRECOS N° 001/13
(Raz&o Social do licitante)

8.2 - A documentacdo da Proposta de Precos, adiante indicada, devera ser
apresentada em 01 (uma) via, em formulario que contenha a identificagdo do
licitante, redigida com clareza em lingua portuguesa, salvo quanto a expressdes
técnicas de uso corrente, de forma legivel, datilografadas ou impressas em
processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a ndo conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrées, acréscimos ou entrelinhas, com
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem
crescente, com data e assinatura na ultima folha, de quem tenha poderes para
esse fim, identificando-se claramente o signatario, e devera conter:

8.2.1 — “Proposta de Precos” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de
validade da proposta, o qual ndo devera ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentacéo. A data limite para
apresentacao da proposta sera considerada como data de referéncia dos
precos propostos.

8.2.2 - Original da “Planilha de Pregos Unitérios - PPU” (Anexo L) deste Edital,
fornecida e assinada por membro da CPL, preenchida em todos os seus itens,
em moeda corrente nacional, expressa em algarismos e por extenso, contendo
preco unitario e total utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, desprezando-
se as demais, assinada pelo representante legal do licitante, identificando-se
claramente o signatario.
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8.2.2.1 - Sera fornecida apenas 01 (uma) unidade da PPU. Em caso de erro
no seu preenchimento, devera ser devolvida a PPU rasurada e/ou inutilizada a
CPL, para substitui¢ao.

8.2.3 - Apresentar todas as planilhas de “Composicéao de Pre¢o Unitario — CPU”
(ver modelo no Anexo M); a planilha de “Composicdo de BDI” (ver modelo no
Anexo N); e, a planilha de “Composi¢cédo de Encargos Sociais” (ver modelo no
Anexo O), as quais deverdo estar contidas em envelope separado, dentro do
Envelope 2 — Proposta de Pregos. Somente sera aberto o envelope de
planilhas da CPU, BDI e Encargos, da proponente vencedora do certame, que
serao verificados pela CPL. Os envelopes das demais proponentes apés o
resultado final da Licitagao, serao devolvidos pela CPL devidamente lacrados.

8.2.3.1 - Os precgos ofertados deveréao absorver e exaurir na totalidade todas
as despesas diretas como mao de obra direta, equipamentos, materiais,
subcontratados etc, e quaisquer outras despesas indiretas como mé&o de
obra indireta, ferramentas, EPI, tributos, encargos da legislagdo social,
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, e outros componentes da Taxa
de Bonificagao e Despesas Indiretas (BDI), enfim, todos os componentes de
custo dos servigos necessarios a perfeita execugcédo do objeto deste Edital e
seus anexos, até o recebimento dos servigos.

8.2.4 - Nao serdo aceitas quaisquer hipoteses que tornem os pregos
inconclusos, tais como indicagado de precgos estimados, reembolso de valores
nao discriminados na proposta ou mencdes de descontos ou acréscimos de
precos ou quaisquer vantagens em relagcédo a proposta de outro licitante.

8.2.5 - Em caso de nédo incidéncia e/ou isenc¢ao de imposto, o licitante devera
apresentar ou indicar o documento legal que determina o beneficio.

9 — PROCEDIMENTO DA LICITACAO

9.1 - Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes serdo lavradas
atas circunstanciadas onde sera registrada a participacdo de todos os licitantes
presentes, as reclamacgdes e impugnacgdes feitas e as demais ocorréncias que
interessarem ao julgamento desta Licitagdo e serdo assinadas pelos
representantes dos licitantes presentes e pelos membros da CPL.

9.2 - Abertura da sessao pela CPL, no dia, horario e local estabelecidos, em
sessao publica, para o recebimento dos envelopes “1 — Documentagdo para
Habilitagdo” e “2 - Proposta de Pregos” e identificagdo dos representantes legais
dos licitantes.

9.3 - Recebidos os envelopes “1 - Documentagcdo para Habilitacdo”, e “2 -
Proposta de Precos” nao sera permitida a participagdo de retardatarios nem
quaisquer retificagcdes, adendos, acréscimos, supressdes ou substituicoes a
documentacao de habilitacdo e as propostas apresentadas.
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9.4 - Quando da abertura dos envelopes “1 - Documentacao para Habilitacdo”, os
membros da CPL e os representantes credenciados dos licitantes procederado a
rubrica em todos os documentos relativos a habilitacio.

9.5 - Abertos os envelopes “1 - Documentacao para Habilitagao”, sera procedida a
anadlise e apreciagcdo da documentagcdo de acordo com as exigéncias
estabelecidas no ato convocatério, procedendo-se a habilitagdo e/ou inabilitacdo
dos licitantes. A CPL podera interromper a reunido para analisar a documentacao
ou proceder a diligéncias ou consultas, caso em que os demais envelopes das
propostas ficardo sob sua guarda, devidamente fechados e rubricados nos fechos
pelos membros da CPL e pelos representantes legais dos licitantes.

9.6 - A CPL, na mesma reunido e ao seu juizo exclusivo, podera divulgar o
resultado dessa fase, mediante comunicagcdo direta aos interessados, se
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que devera ser registrado
em ata.

9.7 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, podera ser fixado o prazo de
08 (oito) dias uteis para apresentagao de novos documentos, com eliminacao das
causas apontadas no ato de inabilitagao.

9.8 - Divulgado o resultado da habilitagdo, caso todos os representantes legais
dos licitantes estejam presentes a reunido e declarem expressamente que nao
possuem a intencao de recorrer da decisao referente a habilitagao, hipétese que
necessariamente devera constar da respectiva ata assinada por todos os
licitantes e pelos membros da CPL, a sess&o prosseguira, com abertura dos
envelopes que contenham a proposta de pregos dos licitantes habilitados e
devolucéo dos envelopes “2 - Proposta de Precos” dos licitantes inabilitados.

9.9 - Nao ocorrendo a hipétese descrita no subitem 9.6, elabora-se a ata
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos
que fundamentaram a habilitagcdo ou inabilitagdo do licitante, procedendo-se a
divulgacdo do resultado da habilitagdo na imprensa oficial, aguardando-se o
transcurso de prazo legal para interposi¢ao de recurso.

9.9.1 - Se interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes que
poderao impugna-lo no prazo legal.

9.10 - Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da Proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito
pela CPL.

9.11 - Concluida a fase de habilitagcdo serdo abertos os envelopes que contenham
as propostas de precos dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo
de interposicao de recurso ou tenha havido desisténcia expressa dele, ou apos
terem sido julgados improcedentes os recursos interpostos.
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9.12 - Andlise e julgamento das propostas de acordo com as exigéncias
estabelecidas no ato convocatério, procedendo-se a classificagdo ou
desclassificacdo das propostas. A CPL podera interromper a reunido para analisar
as propostas ou proceder a diligéncias.

9.13 - A CPL, na mesma reunido e ao seu juizo exclusivo, podera divulgar o
resultado dessa fase, mediante comunicagcdo direta aos interessados, se
presentes todos os representantes dos licitantes, fato que devera ser registrado
em ata.

9.14 - Quando todas as propostas de precos forem desclassificadas, podera ser
fixado o prazo de 08 (oito) dias uteis para apresentacdo de novas propostas
escoimadas das causas apontadas no ato de desclassificacio.

9.15 - Divulgado o resultado do julgamento e classificacdo das propostas de
precos, caso todos os representantes legais dos licitantes estejam presentes a
reunido e declarem expressamente que nao tem a intencédo de recorrer, tal fato
deve constar necessariamente da respectiva ata assinada pelos licitantes e pelos
membros da CPL.

9.16 - Nao ocorrendo a hipétese descrita no subitem 9.13, elabora-se a ata
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos licitantes e os motivos
que fundamentaram a sua desclassificacdo, procedendo-se a divulgacdo do
resultado do julgamento e classificagdo das propostas de pre¢cos na imprensa
oficial, aguardando-se o transcurso do prazo legal para interposi¢ao de recurso.

9.16.1 - Se interposto o0 recurso, sera comunicado aos demais licitantes
classificados que poderao impugna-lo no prazo legal.

9.17 - Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes nao puder ser feita em
uma unica sessdo, os envelopes nao abertos, ja rubricados no fecho pelos
representantes dos licitantes e membros da CPL, ficardo em poder do Presidente
da CPL até a data e horario oportunamente marcado para outra sessao, a ser
previamente divulgado aos licitantes.

10 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Todas as propostas serdo analisadas e julgadas com base na
documentacdo apresentada no envelope “2 — Proposta de Precos”, de acordo
com o previsto neste Edital e seus anexos e dos valores da planilha constante na
“Planilha de Precos Unitarios do Orcamento - PPUO” (Anexo P).
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10.2 - Durante a analise das propostas, a CPL podera convocar os licitantes para
esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes as respectivas propostas.

10.3 - Cabera a CPL, em despacho fundamentado, inabilitar, sem prejuizos de
outras sangdes cabiveis, os licitantes sobre os quais houver fato ou circunstancia
que, anterior ou posteriormente a abertura das propostas, desabone sua
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica ou
qualificagdo econdmico-financeira. A inabilitagdo ndo ensejara qualquer
indenizacao ou ressarcimento por parte da PBGAS.

10.4 - Caso haja erros ou divergéncias entre os valores, os mesmos serao
retificados na seguinte base: havendo discrepancia entre os precos unitarios
sobre os precos totais, multiplicar-se-a o preg¢o unitario pela quantidade,
prevalecendo o prego unitario e corrigindo-se o prego total. Havendo divergéncia
entre o valor em cifras e por extenso, prevalecera esse ultimo.

10.5 - E de responsabilidade do licitante, a informacdo de quaisquer aliquotas de
impostos. No caso de se constatar omissdao da informacdo das aliquotas de
quaisquer dos impostos incidentes, a CPL considerara que os pregos contemplam
esses impostos nas aliquotas definidas por lei.

10.5.1 - Com relagao a aplicagdo dos impostos, sera sempre considerada a
legislagdo em vigor na ocasiao do recebimento das propostas, independente da
época do fato gerador do imposto. As alteracdes de legislacdo pertinentes aos
impostos aplicaveis, ocorridas apdés a data de apresentacdo das propostas e
antes da divulgacéo do resultado, serdo consideradas pela CPL no julgamento
das propostas;

10.6 - Serao desclassificadas as propostas comerciais que:
a) Apresentem precos totais ou unitarios simbdlicos, irrisérios, inexequiveis
ou de valor zero, incompativeis com os pre¢cos dos insumos e salarios de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio
da Licitacdo n&o tenha estabelecido limites minimos;

b) Nao atenderem as exigéncias previstas no presente Edital e seus anexos;

c) Apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
ou,

d) Apresentem pregos ou vantagens baseados nas ofertas de outros
licitantes.

e) Apresentem pregos unitarios e/ou global superiores ao apresentado na
planilha de estimativa de pregcos da PBGAS.
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10.7 - Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a preferéncia de
contratagcdo sera dada a Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), operacionalizado do seguinte modo:

a) Ocorre empate quando a ME ou EPP apresentar proposta igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta;

b) Havendo 02 (duas) ou mais propostas de ME ou EPP com propostas de até
10% (dez por cento) superiores a melhor proposta, e cujos valores sejam
equivalentes, sera realizado sorteio entre elas a quem se assegurara o direito
de apresentar a melhor oferta (de acordo com artigo 45, Ill da Lei
Complementar 123/06) e seguintes;

c) A ME ou EPP melhor classificada ou assim definida em sorteio, conforme
alinea “b” anterior sera convidada a apresentar proposta melhor do que a
primeira classificada e, neste caso, tera o objeto adjudicado, considerada a
sua nova proposta, necessariamente melhor do que aquela anteriormente
Classificada;

d) Recusando-se a apresentar nova proposta, sera convidada a 22 (segunda)

ME ou EPP melhor classificada para exercer o direito descrito na alinea “c
acima; e,

e) Se nenhuma ME ou EPP com proposta empatada com a melhor proposta

exercitar o direito que |lhe a assegurado nos termos da alinea “c” supra, o
objeto sera adjudicado ao licitante que apresentou a melhor proposta.

10.8 - Verificada a situacédo da alinea “e” acima, se duas ou mais propostas, em
absoluta igualdade de condigdes, ficarem empatadas na primeira classificagcéo, a
decisdo sera por sorteio, realizado em sessao publica, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, a fim de que se obtenha a ordem de classificagcao
dos licitantes.

10.9 - Divulgado o resultado final da Licitagcéo, se todos os licitantes manifestarem
expressamente, desisténcia em interpor recursos ou depois de transcorrido o
prazo sem interposicdo de recursos ou, ainda, apos o julgamento dos recursos
interpostos, o processo sera encaminhado para homologagdo da autoridade
superior e adjudicagao do objeto desta Licitagao.

11 - IMPUGNACAO, RECURSO E RECONSIDERACAO

11.1 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PBGAS,
qualquer cidadao que nao apontar até o 5° (quinto) dia util antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitacdo e pelo licitante até o 2° (segundo)
dia util que anteceder a data da abertura dos envelopes contendo as propostas,
as falhas ou irregularidades que viciaram o Edital, hipétese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.
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11.2 - Dos atos da PBGAS, decorrentes da aplicacdo da Lei 8.666/93, cabem
impugnacdes, recursos e pedidos de reconsideragao previstos no artigo 109 da
mencionada Lei.

11.3 - Os recursos e quaisquer outros procedimentos contestatérios aos atos da
CPL deverao ser dirigidos a Autoridade Superior por intermédio do Presidente da
CPL.

11.4 - O recurso devera ser apresentado em sua via original, assinado pelo
representante legal do licitante, encaminhado por via postal com AR (Aviso de
Recebimento), sendo considerada efetivamente a data de recebimento na
PBGAS ou entregue sob protocolo da mesma no endereco mencionado no
preambulo deste Edital.

11.5 - Interposto o recurso, o Presidente da CPL, comunicara a todos os
licitantes, que poderéo impugna-lo no prazo legal. A decisdo quanto ao recurso
sera proferida dentro do prazo legal, contados do seu recebimento, independente
da sua impugnacéo pelos licitantes, podendo a CPL reconsiderar sua decisdo ou
submeté-lo, devidamente informado, a decisdao da Autoridade Superior.

11.6 - Os autos do processo estardo com vista franqueada aos interessados,
durante o prazo do recurso, no endereco mencionado no preambulo deste Edital.

12 - HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

12.1 - A homologacao desta Licitacdo e a adjudicacdo do seu objeto ao licitante
vencedor serao efetuadas pelo Diretor Presidente da PGAS e as obrigag¢des dai
decorrentes constardo de Contrato a ser firmado com a Empresa vencedora.

13 - DIVULGACAO DOS ATOS LICITATORIOS
12.1 - As decisOes referentes a esta Licitagao seréo divulgadas na forma da Lei.

14 - DISPOSICOES GERAIS

14.1 - Fica assegurado a autoridade competente da PBGAS o direito de, no
interesse da Administragado Publica, tomar as seguintes providéncias:

a) Revogar esta Licitacao por razées de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por
provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente
fundamentado;

b) Alterar as condi¢des deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulagao
da Proposta, proceder a nova divulgagdo, reabrindo o prazo inicialmente
estabelecido para apresentagao das propostas; ou,
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c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em
consequéncia, a divulgacao da nova data.

14.2 - Simples omissdes puramente formais, sanaveis ou despreziveis
observadas na documentagdo ou nas propostas poderdo ser relevadas, desde
que nao contrariem a legislacéo vigente, ndo comprometam a lisura da Licitagéo,
e que ndo causem prejuizos & PBGAS e aos licitantes, a juizo da CPL.

14.3 - O recebimento dos envelopes “1 — Documentagao para Habilitagao” e “2 -
Proposta de Precos”, nao geram qualquer direito de contratacdo para a
proponente junto a PBGAS.

14.4 - A CPL ou Autoridade Superior podera, em qualquer fase desta Licitacao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentagcdo ou informagao que
deveria constar originalmente da proposta.

14.5 - A PBGAS néo se responsabilizara, em hipétese alguma, por quaisquer
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado.

14.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a
data de entrega dos documentos de habilitagcdo e das propostas, cuja base de
célculo seja o prego proposto, implicardo na revisao dos pregos, em igual medida,
para maior ou para menor, conforme o caso.

14.7 - Durante a vigéncia do Contrato a ser firmado, caso a PBGAS venha a se
beneficiar da isencdo de impostos, devera informar ao licitante contratado, para
que o mesmo possa cumprir todas as obrigacdes acessorias atinentes a isengao.

14.8 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitacdo. Na
hipétese de se constatar a imprecisdo ou falsidade das informacdes e/ou dos
documentos apresentados pelo licitante, poderda a PBGAS, a qualquer tempo,
desclassifica-lo ou rescindir o Contrato subscrito.

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio, e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao0 os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

14.9.1. SO se iniciam e vencem o0s prazos acima referidos em dia de
expediente normal na PBGAS.

14.10 - Os casos omissos serao resolvidos pela CPL.

14.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor, fardo parte integrante do Contrato, independentemente de sua
transcricao.
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14.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SIMBOLO ou qualquer outro tipo
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGAS, em seus documentos de
habilitacdo, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentacéo técnica ou
comercial. A infringéncia a esta determinacédo sujeitara o licitante as sancgdes
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual).

14.13 - Por ocasido do pagamento e de acordo com art. 8° Il da Lei 9.335/11,
com alteracdo dada pela Lei n°® 9.355 de 20/04/2011 e regulamentagao pelo
Decreto n° 32.086/2011, ficara retido o percentual de 1,5% (um virgula cinco por
cento) em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo — Fundo
Empreender PB, do Governo do estado da Paraiba, incidente sobre o valor
constante da nota fiscal fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO.

14.14 - A PBGAS fara constar na primeira medicdo, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, da FISCALIZACAOQO, junto ao CREA — PB, nos
termos do Art. 9° do Decreto Estadual n® 30.610/2009.

15 - ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias uteis contados a partir da data da
homologacao do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega
das propostas, a PBGAS convocara o licitante vencedor para assinatura do
instrumento contratual.

15.1.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado de acordo com o § 1° do
Artigo 64 da Lei 8.666/93.

15.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento
da referida convocagdo, o licitante vencedor devera retirar e devolver o
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s)
legal(is), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancgoes previstas no artigo 81 da Lei n°. 8.666/93.

15.1.3 — Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficara
responsavel pela substituicdo dos documentos citados nos subitens 7.3.2.3 a
7.3.2.7 e 7.3.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes
documentos tenha expirado.

15.1.4 - O licitante vencedor devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados a partir da data de emissdo da primeira Autorizacdo de
Servigos (AS) , a “Garantia do Cumprimento das Obrigacdes Contratuais” (ver
modelo no Anexo R), por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, §1°,
da Lei 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta, a
titulo de caucédo do desempenho na execugao do objeto especificado na Minuta
de Contrato. Sera exigida também, para assinatura do Contrato, prestagcao de
garantia adicional, por parte do licitante vencedor, na forma do paragrafo 2°, do
artigo 48, da Lei n° 8.666/93, com alteragcado dada pela Lei n° 9.648/98, se o
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valor total da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a

que se referem as alineas “a” e “b” do paragrafo primeiro do citado artigo.

15.1.4.1 — Esta(s) Garantia(s) devera(o) ser valida(s) até a data da aceitagao
definitiva, por parte da PBGAS, dos servigos objeto do Contrato, apds sua
conclusdo pelo CONTRATADO, que constara do “Termo de Encerramento
do Contrato - TEC”, (ver minuta no Anexo Q15.3), devidamente assinado
pelas partes contratantes, ou em documento equivalente emitido pela
PBGAS.

15.1.4.2 - Quando a Garantia do Cumprimento das Obrigagbes Contratuais
for efetuada através de caucdo em dinheiro, a mesma sera devolvida ao
CONTRATADO apd6s a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
atualizada monetariamente pelo INPC - indice Nacional de Precos ao
Consumidor emitido pelo IBGE.

15.2 - A ndo assinatura do Contrato por desisténcia do licitante vencedor ou por
motivo a ele atribuivel, importara na aplicagao de sang¢des, tanto no ambito da
PBGAS, como as legais cabiveis.

15.2.1 - Presume-se a desisténcia do licitante de celebrar o Contrato quando,
esgotado o prazo estipulado no item 15.1, ndo tenha ocorrido a aposi¢céo de
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato,
servindo tal desisténcia como justificativa suficiente para o cancelamento da
adjudicacao.

15.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou ja vencedor do presente
certame licitatorio, ou ja convidado a assinar o instrumento contratual com a
PBGAS, perdera sua condigdo para assinar o aludido Contrato caso seja
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS e do
FGTS. Neste caso, a PBGAS podera revogar este Edital ou chamar o licitante
imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde que
aceitas as mesmas condi¢des oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto
ao precgo devidamente corrigido.

15.4 O licitante contratado devera, obrigatoriamente, reservar até 5% das vagas
para sentenciados que estejam em regime semiaberto, aberto e egressos do
sistema penitenciario, em conformidade com o Decreto n° 32.383 de 29 de agosto
de 2011.

16 - PENALIDADES

16.1 - Conforme Clausula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente
Edital.

17 - CONDIQ()ES DE PAGAMENTO
17.1 - Conforme Clausula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital.
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18 — ANEXOS AO EDITAL

18.1 - Os documentos relacionados a seguir sdo parte integrante deste Edital,
como Anexos:

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL,
ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO D - MODELO DE RELACAO DE PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO;

ANEXO E - MODELO DE DECLARACAO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE;

ANEXO F - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AOS LOCAIS DOS
SERVICOS;

ANEXO G - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA;
ANEXO H - MODELO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA;

ANEXO | - MODELO DE DECLARACAO SOBRE USO DE MAO DE OBRA
INFANTIL,;

ANEXO J - MODELO DE DECLARAQAONINEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITACAO;

ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOQOS;
ANEXO L —PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU (A SER PREENCHIDA);

ANEXO M - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE PRECO
UNITARIO;

ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE BDI;

ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS;

ANEXO P —PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS DO ORCAMENTO - PPUO;
ANEXO Q - MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS;

e ANEXO QL1 - Condi¢des Gerais Contratuais;

e ANEXO Q4 - Memorial Descritivo;

e ANEXO Q7/L - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/2013 (Modelo
no Anexo K do Edital) e Planilha de Precos Unitarios (Anexo L do Edital —
Preenchido);

e ANEXO Q8 - Critérios de Medicdo dos Servicos;

e ANEXO Q10 - Garantia de Cumprimento das Obriga¢gGes Contratuais e
Seguros;

e ANEXO Q11 - Cronograma Fisico-Financeiro;

e ANEXO Q12 - Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Saude para
Contratos;
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e ANEXO Q13 - Especificagdes Técnicas - Documentos; e,

e ANEXO Q15 —Minuta de:

ANEXO Q15.1 — Termo de Recebimento Provisério de Servico — TRPS;
ANEXO Q15.2 — Termo de Recebimento Definitivo de Servigco — TRDS;
ANEXO Q15.3 — Termo de Encerramento do Contrato — TEC; e,

ANEXO R — MODELO DA GARANTIA DE CUMPR. DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS;

ANEXO S — MODELO DE DECLARACAO DE ME/EPP.

Joao Pessoa/PB, 01 de fevereiro de 2013.

ISABELA ASSIS GUEDES
Presidente da CPL
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COMPROVANTE DE RETIRADA — ANEXO A
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Recebemos da PBGAS, nesta data, cépia do Edital e ANEXO L (PPU — a ser preenchida)
referente a Licitag&do acima identificada.

(e Toz=1 I SN F= = P

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(iS): ......uuureiieeiiiiiiiiiiii et

Paginaldel
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MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO - ANEXO B

CREDENCIAMENTO
A
PBGAS
Ref.. EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

AEMPresa.......ccceevvevivieiiniiiineeeennn, comsede NARUA ........ccvveeiiiiiiiiiieccce e
................................. ,nhaCidadede .......ccccceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiccennenn., EStado de...
.................... , inscrita no CNPJ/MF sob n.° ................cc.ccveeenen, NESte ato representada
PEIO SI. i , portador do RG N0
e do CPF/IMF Nn.% ... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela
PrESENIE O SI. oo e aeees , portador do RG n.°
................................... € do CPF/MF NO e, PATA

representa-la na presente Licitacdo, promovida pela PBGAS, com poderes para concordar,
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar
todo processo licitatorio até o seu final, tomar ciéncia de outras propostas da Comissao de
Licitacdo, podendo para tanto, praticar todos os atos necessarios para o bom e fiel
cumprimento deste mandado.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(ais) do licitante

Obs.: - Preencher em papel timbrado da Empresa

- Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade)

- Esta Carta de Credenciamento ndo devera vir inserida em nenhum dos envelopes,
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos

Péagina 1de 1
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MODELO DE RELACAO DE PESSOAL TECNICO — ANEXO D

DECLARACAOQO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO

Pela presente declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo relacionado,
com o compromisso de utilizad-lo na contratacdo de Servico de Projeto Executivo,
Construcdo e Montagem de Ramais de Ligacdo em tubos de Aco e PEAD, para
fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos seguimentos Industrial e Comercial nos
municipios de Ing4, Campina Grande e Bayeux.

Declaramos ainda que, tais profissionais, executardo suas atividades no canteiro de obras
do CONTRATADO, e/ou frente de servi¢co, durante o tempo que vigorar o Contrato.

QUANT

NOME DO PROFISSIONAL

FUNCAO / FORMACAO / ESPECIALIDADE

Funcéo: Chefe de Obra

Formacao / Especialidade: Eng® Pleno, com
05 (cinco) anos de formado e experiéncia
minima de 03 (trés) anos em gerenciamento
de obras de instalagdo de redes de dutos de
aco e polietileno, soldados e enterrados, com
qualificacdo que atenda ao especificado no
Edital.

Funcéo: Supervisor de Producéo

Formacéo / Especialidade: com experiéncia
minima de 5 (cinco) anos em obras de
instalacdo de redes de dutos (em aco e
PEAD) soldados e enterrados.

Funcéo: Encarregado de Montagem
Formacéo / Especialidade: com experiéncia
minima de 01 (um) ano em condugdo de
equipes de montagem em obras de
instalacdo de dutos (em aco e PEAD)
soldados e enterrados.

Funcéo: Inspetor de Solda N-1
Formacdo / Especialidade Qualificado na
FBTS.

Funcao: Técnico de Seguranca do Trabalho
Formacéo / Especialidade: Inscrito na DRT,
com experiéncia minima de 01 (um) ano na
funcéo, em instalacdo de dutos ou servigos
de montagem industrial nas areas de petréleo
ou gas.

Péagina 1 de 2
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MODELO DE RELACAO DE PESSOAL TECNICO — ANEXO D

Observacoes:

1) Um mesmo profissional ndo podera ser indicado/apresentado para exercer mais
de uma funcéo.

2) A experiéncia de tais profissionais, deverd ser comprovada mediante
apresentacdo dos documentos comprobatérios em até 10 (dez) dias apds
assinatura do Contrato, em conformidade com o subitem 6.7 do Anexo Q4 —
Memorial Descritivo. Em havendo ndo comprovacdo satisfatoria neste momento,
caberd ao CONTRATADO a imediata apresentacdo de profissional equivalente
em termos de experiéncia e das exigéncias originais do processo licitatorio. Tal
substituicdo tera seu prazo finalizado até o fim do periodo de mobilizacao, a partir
do qual passara a contabilizar multas contratuais.

........................... L e e de 2013,

(Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal)

Péagina 2 de 2
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MODELO DE DECLARACAO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE — ANEXO E

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na prestacao de servicos
de Projeto Executivo, Projeto Como Construido (As Built), Elaboracdo de Data
Book, Construcdo, Montagem, Condicionamento e Pré-operacdo da Rede de
Distribuicdo (RD), incluindo ramais externos (RE) e ramais internos (RI),
construidos em tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80, SDR-11,
totalizando 9.080m de extensé&o, sendo 500 m com diametro externo (DE) 200mm,
soldados por termofusdo, 3.850m com DE 63mm, soldados por eletrofusédo, e
4.730m com DE 32mm, soldados por eletrofuséo, destinados ao fornecimento de
gas natural aos consumidores residenciais e comerciais no municipio de Joao
Pessoa/PB, na funcao de ..........cccceee.....

(Espaco reservado para reconhecimento de firma obrigatério)

Paginaldel
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MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO F

A Ve
PBGAS

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as
condicdes e facilidades nos locais dos servicos bem como onde serdo realizadas as
obras/servi¢cos objeto desta, bem como de todos os outros fatores que possam afetar as
obras/servigos, inclusive o contato com todos os 6rgdos envolvidos tais como Companhia
de Agua e Esgoto, Companhia Telefénica e os demais, a fim de verificar interferéncia e
normas a serem atendidas.

Assinatura(s):

Nome da Empresa licitante; e
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do licitante

Assinatura:

Obs.: Preencher em papel timbrado da Empresa e entregar ao representante da PBGAS
gue acompanhou a visita, para devida assinatura.

Paginaldel
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QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

A comprovacdo da boa situagéo financeira da empresa licitante serd demonstrada
pela obtencdo de Indices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvéncia Geral igual ou superior a 1,00,
extraidos do balanco patrimonial apresentado, calculados pela licitante e confirmados pelo
responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e
do numero do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das seguintes
formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = o e
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Local e Data:

Assinatura do Responsavel pela Contabilidade:

N° do CRC:

Justificativa para abordagem dos indices de liquidez:

Os indices de liquidez sdo medidas de avaliacdo e acompanhamento da capacidade
econdmico-financeira de uma empresa, buscando a satisfacdo dos compromissos firmados
por ela junto a terceiros. Esta avaliacdo é feita por meio de um comparativo direto entre os
direitos — leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizaveis, ante suas obrigacdes no
gue tange desde o pagamento de fornecedores e de salarios aos funcionarios, passando
pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos da atividade corrente do
negocio, até a distribuicdo de dividendos aos seus sOcios ou acionistas.

Justifica-se a abordagem destes indices neste edital a luz da legislagdo contabil vigente no

Brasil, bem como as melhores praticas gestdo administrativa. Pois sdo observados alguns
aspectos financeiros, a saber:

Pagina 1 de 2
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QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA - ANEXO G

l. indice de Liquidez Geral (LG): Este indice é utilizado para uma avaliacdo da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigagbes, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos néo caracterizados como
ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o periodo compreendido dentro do
exercicio fiscal em curso; Longo Prazo como sendo o periodo que transcende 0 exercicio
fiscal corrente. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator =1
€ interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e
direitos no ativo circulante e realizavel a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o
valor de suas dividas e obrigacdes, podendo salda-las sem que seja preciso recorrer aos
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessaria a alienagédo de bens de uso
na sua atividade.

Il. indice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos indices mais amplamente utilizados
na avaliacdo e analise de balancos, pode-se se dizer que este pode indicar a saude
financeira de uma empresa, pois indica quanto esta podera dispor em recursos de curto
prazo, a exemplo do caixa e aplica¢cbes financeiras e ainda os recebiveis de terceiros,
utilizando-os para honrar os compromissos também de curto prazo, a exemplo de
fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, saléarios entre outros
configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo assim, pode-se de estabelecer que na
Liquidez Corrente (LC) o fator =1 € interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja,
indica que a empresa tem bens e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma)
vez o valor de suas dividas e obrigacdes, podendo salda-las sem que seja preciso recorrer
aos bens do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessaria a
alienacao de bens de uso na sua atividade.

II. indice de Solvéncia Geral (SG): Este indice é utilizado para uma avaliacdo da
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigacbes, observando-se um horizonte
compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, também, 0S recursos
caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a totalidade dos ativos de uma empresa
gue poderao ser utilizados para honrar os compromissos de curto, médio e longo prazo.
Sendo assim, pode-se de estabelecer que na Solvéncia Geral (SG) ol fétor
interpretado como o inicio do indice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que
correspondem a 01 (uma) vez o valor de suas obrigacdes exigiveis no decorrer de sua
operagao.

Portanto, a luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3° podemos justificar a presenca destes
indices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da PBGAS.
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA - ANEXO H

(O licitante podera usar este modelo ou outro, de mesmo teor)

A

Companhia Paraibana de Gas - PBGAS
Av. Presidente Epit4cio Pessoa, 4756
Joéo Pessoa/PB.

Ref.: Garantia de Manutencéo da Proposta
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

A/O (denominada/denominado doravante
SEGURADORA/BANCO) com sede a Rua , Cidade
de , Estado de , em carater de fiadora/fiador e
principal pagadora/pagador, garante pelo presente instrumento a Companhia Paraibana de
Gas (denominada doravante PBGAS) o pagamento de R$ ( reais),
referente as obrigacbes assumidas pela empresa (denominada
doravante licitante) com sede a Rua , Cidade de ,
Estado de , através da apresentacdo da Proposta, em _/ / para a

(objeto da Concorréncia).

A/O SEGURADORA/BANCO se obriga, assim como seus sucessores e
cessionarios, pela presente Garantia, se ocorrerem as condi¢des a seguir indicadas:

1 - Retirando o licitante sua PROPOSTA durante o period,o de validade especificado no
Edital e suas eventuais prorrogacgdes solicitadas pela PBGAS e formalmente aceitas pelo
licitante.

2 - Caso o licitante, tendo sido notificado da aceitagcdo de sua PROPOSTA pela PBGAS,
durante o periodo de validade da PROPOSTA se recuse a assinar o Contrato, caso isto
seja exigido, ou nao compareca para tal finalidade no prazo estabelecido no Edital em
referéncia.

A/O SEGURADORA/BANCO compromete-se a pagar & PBGAS o montante acima
referido, no recebimento de sua primeira notificacdo escrita, independentemente de
justificativa, contanto que naquele documento a PBGAS assinale que o montante
reivindicado lhe é devido em virtude da ocorréncia de qualquer das condi¢cdes acima,
especificando a condicao ocorrida.
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA - ANEXO H

Esta Garantia permanecera em vigor por um periodo de 60 (sessenta) dias, apés a
data de apresentacdo da proposta retromencionada, portanto vencendo-se em _ / [
(preencher iniciando a contagem do prazo no dia seguinte ao de apresentacao das
propostas), podendo ser prorrogada por solicitacdo do licitante, devendo qualquer
notificagdo com respeito a mesma chegar as méaos da/do SEGURADORA/BANCO até a
data correspondente ao término da validade aqui definido.

(Local) , (Data)

(Carimbo da/do SEGURADORA/BANCO)

(Firma da/do SEGURADORA/BANCO)

Obs: Preencher em papel timbrado da Seguradora/Banco.
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE DECLARACAO SOBRE USO DE MAO-DE-OBRA
INFANTIL - ANEXO |

DECLARACAO SOBRE USO DE MAO-DE-OBRA INFANTIL

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores:

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF n®. ...........cccccoc. ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
........................................................... , portador(a) do Documento de ldentidade n°.
........................ edo CPF° ..........ccccvvvvveeeeeennen., DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

() Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cédo de aprendiz.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITACAO - ANEXO J

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
E IMPEDITIVO DA HABILITACAO

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores:

A (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF n°. ...,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
............................................................ portador(a) do Documento de Identidade n°.
........................ e do CPF n° ..., DECLARA, para efeito de
participacdo no processo licitatorio em epigrafe, que a Empresa, acima identificada, é
cadastrada NO(A) ......ccovvvvivrrrieiieieeeiiirieeeeeeny estando com seu cadastro vigente, ndo

existindo fato impeditivo que altere os dados para efetivagdo do referido cadastro,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

A presente declaracgéo é€ feita sob as penas da lei.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

31 ¢ PBGAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS - ANEXO K

PROPOSTA DE PRECOS

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de V.Sas, nossa Proposta de Precos, para
0 servi¢co objeto da presente Licitacdo, de acordo com as exigéncias estabelecidas no
Edital e seus anexos.

O preco total para execucdo do objeto da Licitacdo em referéncia € de R$ xx,xx (Xxx
reais), conforme Planilha de Precos Unitarios - PPU apresentada, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissfes que venham ser verificados na sua
preparagéo.

Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitagcdo, informamos:

e O(s) Representante(s) Legal(is) para assinatura do Contrato, sera(ao) o(s)
Sr(s)...

e O n°da conta do Banco, onde serdo depositados os pagamentos referentes ao
Contrato, é...

O prazo de validade desta proposta € de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de abertura dos envelopes.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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TOMADA DE PRECOS N° 001/13
PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS - PPU - ANEXO L/Q7

‘.' - (OBJETO:
® o PBGAS Construcéo de Subramais para expansdo dos segmentos Comercial e Industrial na grande Jodo Pessoa e nos ELABORADO POR:
'.‘ e — Municipios de Inga e Campina Grande/PB.
DATA:
- PREGCO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$)
INSTALAGAO DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, ADMINISTRAGAO LOCAL E
1 ENCARGOS COMPLEMENTARES - - x
1.1 [Instalagdo do Canteiro und 1
1.2 |Mobilizacdo dos Recursos und 1
1.3 |Desmobilizagdo dos Recursos und 1
1.4 |Administracéo Local und 1
1.5 |Encargos Complementares und 1
2 PROJETO X- X~ X-
2.1 |Projeto Executivo m 156
2.2 |Projeto Como Construido ("As-Built") m 156
2.3 |Emisséo do "Data-Book" und 1 -
3 LAVANDERIA VIA SUL X- X- -X-
Construgéo e montagem de gasoduto em PEAD - PE 80, SDR 11,DE 63mm, soldado, por
31 método convencional (vala a céu aberto), com implantacédo simultanea de bitubo (subdutos) m 130
em polietileno, DN 40mm, com ligagdes por luva de compressao, incluindo recomposigéo de
pavimento
Construcéo e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API 5L Gr.B, DN 2", revestido em
3.2 |polietileno extrudado tripla camada, por método convencional (vala a céu aberto), com m 4
implantagcéo simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm
Construgdo de Caixa de Valvulas de Derivagdo DN 6" para DN 4" em Alvenaria/Concreto com
3.3 [Tampaem Concreto Armado e Tamp&o em FoFo DN 90 cm com dimensdes de 1,6m x 1,6m x und 1
1,4m para interligacéo de sub-ramal
3.4 |Interligacédo de subramal existente DN 4" und 1
Adequacao e instalagdo de ERS, incluindo servigos de corte e solda e fornecimento de
3.5 |equipamentos, construcéo de base em concreto, fornecimento e instalagéo de alambrado und 1
padrdo PBGAS
Montagem e Instalacdo de Componentes de CRM em abrigo em edificacdes comerciais,
3.6 |. N X und 1
inclusive teste de estanqueidade em bancada
3.7 |Instalacdo e Montagem de Abrigo de CRM, em Parede de Alvenaria und 1
3.8 |Fornecimento e Instalacdo de Marcos de Piso un 6
4 AGO FORTE X- X- X-
Construgéo e montagem de gasoduto em PEAD - PE 80, SDR 11,DE 63mm, soldado, por
a1 método convencional (vala a céu aberto), com implantacédo simultanea de bitubo (subdutos) m 10
"™ |em polietileno, DN 40mm, com ligacdes por luva de compressao, incluindo recomposicéo de
pavimento .
Instalacéo e Interligacdo de ERS compacta enterrada, em base de concreto de armado, Fck
4.2 [25MPa, 1,5m x 1,0m x 0,15m. Incluindo escavagéo, construgédo de base, instalacédo, soldagem und 1
elétrica em duto de aco, reaterro e recomposicéo.
4.3 [Inertizac&o de rede existente em aco DN 4". m 4200
44 Montagem e Instalagdo de CRM em abrigo metdlico, incluindo teste de estanqueidade em und 1
bancada.
45 |Instalagdo de Caixa de Vélvula de Passeio e Instalagédo de Valvula em PEAD, DN 32mm und 1
Instalagcdo e Montagem de Abrigo de CRM, em alambrado com construcédo de base e parede em
46 alvenaria un 1
5 IMETALES X- -X- -X-
Construcéo e Montagem de Gasoduto em Ago Carbono API 5L Gr.B, DN 2", revestido em
5.1 - . . . . m 12
polietileno extrudado tripla camada, por método convencional (vala a céu aberto)
Construgéo de caixa de valvula em alvenaria/concreto p/ valvulas em ago, com tampa em
5.2 |concreto armado e tamp&o em FoFo DN 90 cm, incluindo fornecimento e instalagéo de valvula und 1
esfera FIRE-SAFE DN 2" classe 300#, teste e montagem de vélvulas
Execucdo de furo em carga (Trepanacao) DN 8" x DN 2" , fornecimento e instalagdo de
5.3 |conexdes (weldolet, curvas, luvas, flanges, entre outros), corte, soldagem, inspecéo visual de und 1
solda, ensaios nédo destrutivos (LP, ultra som), teste hidrostatico e demais ensaios.
Adequacéo e Instalagdo de CRM incluindo servigos de corte e solda e fornecimento de
5.4 |equipamentos, construcédo de base em concreto, fornecimento e instalagdo de alambrado und 1
padrdo PBGAS.
5.5 |Fornecimento e Instalacio de Placa de Sinalizacdo em aco padrdo PBGAS un 1
5.6 |Fornecimento e Instalacéo de Marcos de Piso un 2
6 SERVICOS ADICIONAIS X-= =X X-
6.1 [Servico de limpeza e bota-fora c/ distancia até 6.000m m3 5
6.2 |Recomposicéo de Pavimento em Asfalto CBUQ, Espessura=5cm t 0,5
6.3 |Recomposicdo de Pavimento em Asfalto Pré-Misturado a Frio m2 5
6.4 |Recomposicdo de Pavimento em paralelepipedo c/ reaprov. Pedras m2 5
6.5 [Demolicdo de alvenariae =10cm m3 2
6.6 [Demolicdo de piso de alta resisténcia m3 2
6.7 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria (moledo ou rocha decomposta), m3 2
profundidade até 1.5 m
6.8 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 32 categoria, profundidade até 2,00 m, com me 2
| uso de explosivos e perfuracdo mecéanica.
6.9 |Recomposicéo de Calcada em Placa de Concreto Simples, Espessura=5cm m2 5
6.10 |Reaterro compactado com areia lavada (material de empréstimo) m3 2
6.11 Corte a frio e soldagem em tubo API 5L Gr. B DN 4", com inspecgé&o e testes e ensaios ndo und 1
destrutivos, mobilizacéo e desmobilizacdo de pessoal, materiais e equipamentos.
6.12 |Inertizacdo com N2 de duto DN 4" m 20

Preco Total (R$)

Preco Total (R$) por extenso:
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
ANEXO M

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

Obra: Servigo: Item N.°
Unidade:
Descricao Unidade Custo Unitario| Custo Total
A - Equipamentos
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
A - Total
B - Mé&o-de-Obra
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
B - Sub - Total
B - Total com Encargos Sociais (vide obs.) =B x (1 + (............ % / 100))
C - Materiais
C - Total
D - Diversos
D - Total
E - Custo Direto Total (A+B+C+D)
F - Preco Total com BDI=E x (1 + (............ % / 100))

Obs.: O céaculo do percentual de Encargos Sociais deve ser apresentado em planilha separada (ANEXO O)




TOMADA DE PRECOS N° 001/13
MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE BDI - ANEXO N

COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (com excecéo de Mobilizagéo, Desmobilizacéo, Instalagéo de Canteiro, A istrac
Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS NATURAL

) Local e El

Contratagdo de Servigo de Projeto Executivo, Construg&o e Montagem de Ramais de Ligag&o em tubos de Ago e PEAD, para fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos seguimentos Industrial e
Comercial nos municipios de Ing4, Campina Grande e Bayeux

LOCAL: Jo&o Pessoa/ PB
DADOS FiSICOS DA OBRA:

DISCRIMINAGAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)
Custo de Administracdo Central - AC
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI |

% EM RELACAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custo Financeiro - CF

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$) % EM RELAGAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA
Custos Tributarios Totais (T)

Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Margem de Contribuic&o (Beneficio ou Lucro) - MC
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE
Férmula do BDI Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracagdo Central

BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100 Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

MC= Taxa referente a margem de contribui¢éo (lucro ou beneficio)

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

MODALIDADE DA LICITAGAO:

DATA:
DATA:

ORCAMENTISTA:

TIPO DE IMPOSTO

PIS - Programa de Integracdo Social
COFINS - Finaciamento da Seguridade Social
SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Servigo

TOTAL

LUCRO PRESUMIDO(%)

Fundo EMPREENDER - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo)

1,50%




:01. PBGAS TOMADA DE PRECOS N° 001/13
ogu I el MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSICAO DE BDI - ANEXO N
DESPESAS MENSAIS COM ADMINISTRAGAO CENTRAL
Contratacéo de Servigo de Projeto Executivo, Construcéo e Montagem de Ramais de Ligag&o em tubos de Aco e PEAD, para fornecimento de GN a clientes da
PBGAS, dos seguimentos Industrial e Comercial nos municipios de Inga, Campina Grande e Bayeux
Prego Unit. Prego Total |
ITEM DESCRIMINAGAO DAS DESPESAS UN. QTD (R$) (R$)
1 PESSOAL ADMINISTRATIVO
11 Salério
Engenheiro Orcamentista més
Secretaria més
Auxiliar Técnico més
Auxiliar de Servicos Gerais més
12 Encargos Sociais e Trabalhistas: mensalista incluindo
encargos complementares 0%
2 VEICULOS
2.1 Amortizacoes
Veiculos, motos, etc. més
2.2 Combustiveis
Veiculos, motos, etc. Lt /més
2.3 Manutencgéo més
2.4 Emplacamentos més
2.5 Seguro Total de Veiculos més
3 DESPESAS COM ESCRITORIO
3.1 Aluguel da Sede da Empresa més
3.2 Mobiliario e Equipamentos Diversos més
33 Conta Mensal de Agua més
34 Conta Mensal de Energia Elétrica més
35 Conta Mensal de Telefone Fixo més
3.6 Conta Mensal de Telefone Celular da Diretoria més
3.7 Conta Mensal de Provedor de Internet més
3.8 Vigilancia Eletrénica més
3.9 Material de Expediente, Inclusive Informatica més
3.10 Materiais de Copa e Limpeza més
3.11 Manutenc&o de Equipamentos de Escritdrio més
3.12 Manutencéo de Escritdrios més
3.13 Reposicdo de Equipamentos de Escritérios més
3.14 Malote/Correios més
3.15 Servicos Contabeis més
3.16 Servicos Advocaticios més
4 PRO-LABORE DA DIRETORIA
4.1 Pré-Labore més
4.2 Encargos Sociais - INSS Obrigatério %
5 BUSCA DE MERCADO
5.1 Aquisicdes de Editais un.
5.2 Seguro-Garantia de Proposta un.
5.3 Taxas para certidoes e diversos més
5.4 Copias e autenticacdes més
5.5 Alimentacéo em Viagens un.
5.6 Estada em Viagens un.
5.7 Despesas diversas em viagens un.
5.8 Despachantes més
5.9 Diversos més
6 TRIBUTOS (impostos, taxas e Cointribuigdes) més
CUSTO TOTAL (R$)
DESPESA MENSAL COM ADMINISTRACAO CENTRAL
ORCAMENTISTA (Nome, titulo, CREA e assinatura) DATA:




AC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL

DMAC DESPESA MENSAL DA ADM. CENTRAL
FMO* FATURAMENTO MENSAL DA OBRA

N PRAZO DA OBRA EM MESES

FME FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA
CD CUSTO DIRETO DA OBRA

AC =

CF- TAXA DE CUSTO FINANCEIRO

Juros mensais de
financiamento de capital de

T*
giro cobrado pelas
instituicdes financeiras.

N** Numero de dias corridos

CF

MI - TAXA DA MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO

FAIXA DE RISCO

PERCENTUAL DO CUSTO DIRETO

Minimo

0,57%

Baixo

1,46%

Médio

2,36%

Alto

5,91%




siilian - TOMADA DE PREGOS N° 001/13
<.« PBGAS MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIGAO DE BDI - ANEXO N

COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (para Mobilizagdo, Desmobilizagéo, Instalagéo de Canteiro, Administragéo Local e Encargos
Complementares)

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS NATURAL

Contratagdo de Servico de Projeto Executivo, Construgéio e Montagem de Ramais de Ligac&o em tubos de Ago e PEAD, para fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos seguimentos Industrial e
Comercial nos municipios de Ingé, Campina Grande e Bayeux

LOCAL: Jodo Pessoa/ PB
DADOS FISICOS DA OBRA:

DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl)
Custo de Administracdo Central - AC
Custo de Margem de Incerteza do Empreendimento - MI

VALOR (R$) % EM RELACAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA

Custo Financeiro - CF
|3 COMPOSIGAO DO CUSTO INDIRETO (Cl) QUE INCIDE SOBREO PRECOTOTALDAGBRA(PT). [~ ]
DISCRIMINACAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) VALOR (R$) % EM RELACAO AO CUSTO DIRETO DA OBRA
Custos Tributarios Totais (T)
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Margem de Contribui¢do (Beneficio ou Lucro) - MC
Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo - FE (2)
Férmula do BDI

Onde:

BDI = Taxa do BDI

AC= Taxa de Administracagdo Central

Taxa de Incerteza (risco) do empreendimento

CF = Taxa referente ao custo financeiro

T= Taxa referente aos tributos municipais, estaduais e federais

BDI = {[(1+AC+CF+MI)/1-(T+MC+FE)]-1}x100

MC= Taxa referente a margem de contribuigdo (lucro ou beneficio)

FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo

MODALIDADE DA LICITAGAO: DATA:
ORCAMENTISTA: DATA:

TIPO DE IMPOSTO LUCRO PRESUMIDO(%)
PIS - Programa de Integracédo Social

COFINS - Finaciamento da Seguridade Social
SUB-TOTAL

ISS - Imposto Sobre Servico (3)

TOTAL

Fundo EMPREENDER - PB (Fundo de Apoio ao Empreendedorismo) 1,50%
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MINUTA DE CONTRATO — ANEXO Q

CONTRATO Nf .......... [oeieeenn.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
PARAIBANA DE GAS - PBGAS E A EMPRESA

A COMPANHIA PARAIBANA DE GAS- PBGAS, sociedade de economia mista,
estabelecida na Cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, na Avenida Presidente
Epitacio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.371.600/0001-66, inscricdo estadual n? 16107410-3, doravante denominada PBGAS,
neste ato representada pelo seu Diretor Presidente em exercicio, DAVID DOS SANTOS
MOUTA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade n°
12.987.912-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 089.250.908-21, residente e domiciliado
na Rua Anastacio Camilo de Oliveira, 105, apto 201 — Jardim Oceania, Jodo Pessoa,
Paraiba e pelo seu Diretor Técnico Comercial GERMANO SAMPAIO DE LUCENA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Santos Coelho Neto, n°
495, Apto. N° 1.401, bairro de Manaira, na cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba,
portador da cédula de identidade N°. 199.935-SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n°

144.124.624/04 e , com sede na Cidade , Estado , a
Rua , , , Inscrita no CNPJ/MF sob o n.° :
neste ato representada pelo(s) seu(s) , , doravante denominado

CONTRATADO tém entre si ajustado o presente Contrato proveniente da Tomada de
Pregcos n.° 001/13, fundamentada na Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei
Complementar n.° 123/06, Lei Estadual n® 9.697/12, legislacdo aplicavel aos casos
omissos, demais disposicbes correlatas e sujeitando-se as seguintes clausulas e
condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto contratacdo de Servico de Projeto Executivo,
Construcdo e Montagem de Ramais de Ligacdo em tubos de Aco e PEAD, para
fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos seguimentos Industrial e Comercial nos
municipios de Inga, Campina Grande e Bayeux, em conformidade com o Anexo Q4 —
Memorial Descritivo e demais anexos.

CLAUSULA SEGUNDA — FORMA DE EXECUCAO E REGIME
2.1 - Os servigcos a que se refere este Contrato serdo executados sob a forma de execucéo

Indireta no Regime de Empreitada por Preco Unitario.
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CLAUSULA TERCEIRA — PRECOS E VALOR

3.1 - O valor do presente Contrato é estimado em R$ ( : ), a
precos referenciados ao més de de 2013.

3.1.1 - O valor a ser pago pela PBGAS pela execucdo dos servicos seré o resultado do
somatorio dos valores dos precos parciais estabelecidos no ANEXO Q7 - “Planilha de
Precos Unitarios - PPU” aplicados aos servigos efetivamente realizados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em conformidade com o disposto no ANEXO Q8 - “Critérios de
Medicao dos Servicos”, observando-se o disposto no item 5.1.1 abaixo.

3.1.2 - As quantidades de servicos constantes da Planilha de Precos Unitarios sao
estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer uma variagado para mais ou para menos,
sem que caiba ao CONTRATADO o direito a qualquer reclamacéo, indenizacao ou o de
solicitar alteragdo dos precos unitarios propostos nos termos do 8§ 1° do Art. 65 da Lei
8.666/93.

3.2 - Nos precos estabelecidos no Contrato estdo incluidas todas as despesas que onerem,
direta ou indiretamente, os servigcos contratados, bem como o lucro (bonificacdo), nédo
cabendo quaisquer reivindicacbes do CONTRATADO, a titulo de revisdo de preco ou
reembolso, seja a que titulo for.

3.3 - Na hipétese de néo constarem do Contrato 0os precos unitarios para a realizacdo de
eventuais acréscimos de servigcos para complementacéo do objeto do Contrato, 0s mesmos
deverdo ser compostos através dos indices e custos dos insumos apresentados na
Composicdo de Precos Unitarios (CPU) e aplicacdo do respectivo BDI. Caso ndo existam
na CPU os custos dos insumos necessarios, estes deverdo ser acordados entre as partes,
obedecendo a parametros de mercado.

CLAUSULA QUARTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos financeiros necessarios aos pagamentos da execu¢do dos servicos do
objeto deste Contrato estdo devidamente equacionados e assegurados especificamente no
orcamento de 2011, seguinte classificacdo orcamentéria: Investimento.

CLAUSULA QUINTA — CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 - Os servicos executados serdo pagos ao CONTRATADO com as seguintes condicdes:

5.1.1 - Os documentos de cobranca deverdo ser apresentados para pagamento no
escritério da PBGAS, localizado, na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n° 4756, bairro
de Cabo Branco, Cidade de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, ou em outro local por ela
indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos servicos e de eventual reajuste,
entre os dias 01 e 03 do més posterior ao do periodo de medicdo mensal. O
descumprimento desse prazo acarretard a postergacdo do pagamento conforme
cronograma abaixo:
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~ PROTOCOLO NA PBGAS
EMISSAO (CONTABILIDADE) PAGAMENTO
ENTRE OS DIAS ATE O DIA NO DIA
01-03 03 11(%)
04 — 07 07 15(*)

Obs:
1) Em funcdo de adequacdo do tramite de documentos ao calendario tributario, a
PBGAS néo aceitara nenhum tipo de documento de cobranca com emisséo apés o
dia 7.
2) (*) Caso nao seja dia (til, serd pago no primeiro dia Gtil seguinte.

5.1.2 - Os documentos de cobranca apresentados pelo CONTRATADO, bem como o
documento de cobrancga final, serdo pagos deduzidas as importancias que, a qualquer
titulo, nas condicdes estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam
devidas & PBGAS.

5.1.2.1 - Por ocasido do pagamento e de acordo com art. 8°, Il da Lei 9.335/11,
com alteracdo dada pela Lei n°® 9.355 de 20/04/2011 e regulamentacdo pelo
Decreto n°® 32.086/2011, ficara retido o percentual de 1,5% (um virgula cinco por
cento) em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo — Fundo
Empreender PB, do Governo do Estado da Paraiba, incidente sobre o valor
constante da nota fiscal fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO.

5.1.3 - Os valores incluidos em eventual Boletim de Reajuste (BR) serdo pagos
simultaneamente com os do Boletim de Medi¢cédo (BM) correspondente.

5.1.4 - O CONTRATADO deveré indicar, obrigatoriamente, nos respectivos documentos
de cobranga, o niumero do presente Contrato, 0 numero do Boletim de Medicdo (BM) e
eventual Boletim de Reajuste (BR), o periodo de execucdo dos servicos a que se
referem, bem como o nome e cédigo do Banco e da agéncia e o numero da conta-
corrente do CONTRATADO em que seréo creditados 0s pagamentos.

5.1.5 — Em conformidade com a legislagéo vigente, os prestadores de servicos devem
emitir notas fiscais individuais por municipio onde foi efetivamente executado o servico.

5.1.6 - O documento de cobranca deve ser emitido com base no Boletim de Medic&o
(BM) que lhe deu origem, devidamente atestado.

5.1.7 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobranca
apresentados, 0 prazo para pagamento estabelecido serd contado a partir da data da
reapresentacdo, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobranga devidamente
corrigidos, sem prejuizo da continuidade dos servicos.

5.1.8 — A PBGAS efetuara a retencdo de 11% (onze por cento) sobre o valor dos
servicos (méao-de-obra) realizados e constantes na nota fiscal, fatura ou recibo emitidos
pelo CONTRATADO, conforme preceitua o inciso VI, do art. 78 da Instrugdo Normativa
971/20009.
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5.2 - O CONTRATADO devera obrigatoriamente apresentar, junto com os documentos de
cobranca:

5.2.1 - Folha de pagamento dos empregados do CONTRATADO que estiverem
vinculados ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.2 — Comprovante(s) do pagamento do salario dos empregados do CONTRATADO
gue estiverem vinculados ao Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.3 - Copia autenticada do Comprovante de Recolhimento da Previdéncia Social
referente ao més de competéncia da prestacdo dos servicos devidamente quitada, com
o preenchimento obrigatério dos dados que identifiquem a PBGAS como tomadora dos
servicos informando nome e CNPJ da PBGAS, nimero, data e valor da Nota Fiscal ou
Fatura referente aos servi¢os prestados no més em questao;

5.2.4 - Comprovantes de recolhimento do FGTS (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP), dos empregados que estiverem vinculados ao
Cadastro Especifico do INSS (CEI) da Obra/Contrato;

5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa,
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil,

5.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacao de
Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria
da Fazenda do Estado do domicilio ou sede do licitante;

5.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacao de
Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria
da Fazenda do Municipio do domicilio ou sede do licitante;

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovacédo dar-se-a pela apresentacédo de
Certiddo Negativa de Deébitos Mobilidrios e de Certiddo Negativa de Débitos
Imobiliarios. Considerando o fato que existem municipios que expedem certidao
conjunta, abrangendo todos os débitos porventura existentes com o Erario Municipal,
a regularidade podera ser comprovada através de apresentacdo cumulativa de
certidao negativa de débitos mobiliarios e de certiddo negativa de débitos imobiliarios.

5.2.8 - Prova de regularidade de situacao relativa a Seguridade Social, demonstrando o
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de negativa, relativa as
contribuicdes previdenciarias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

5.2.9 - Prova de regularidade de situacédo relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
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mediante apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela
Caixa Econdmica Federal (CEF);

5.2.10 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacao de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.2.11 — O RDO referente ao periodo de medicdo e a atualizacéo do planejamento do
restante dos servigos contratuais, conforme exigéncia da FISCALIZACAO,; e,

5.3 - Os pagamentos poderdo ser suspensos, uma vez comunicado ao CONTRATADO, até
gue este cumpra integralmente a condicao contratual infringida, nos seguintes casos:

5.3.1 - Inobservéancia de condi¢des e clausulas contratuais;

5.3.2 - Danos causados a PBGAS ou a terceiros.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1 - Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data limite para apresentacdo da proposta, ap0s 0 que serao
reajustados conforme o caso, de acordo com as seguintes férmulas:

a) Para servicos de projeto, quando integrantes do objeto do Contrato:

Pi—Po
R=(——)V
)

b) Para demais servicos:

UL

Em cujas férmulas:

R = Valor do reajuste;

i = Décimo segundo més apos a data limite para apresentacédo da proposta (data base), ou,
conforme o0 caso, vigésimo quarto més, ou trigésimo sexto més e assim por diante, apos a
mencionada data, nos contratos de maior prazo;

0 = Més da data limite para apresentacédo da proposta;

V = Valor de pagamento dos itens de servico ou da etapa, a precos iniciais;

e cujos indices publicados pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista Conjuntura
Econdmica da Fundacédo Getulio Vargas, validos para cada més indicado acima, sao:

P = Indice Nacional de Custo da Construcéo - Materiais e Servicos - Projetos - Col. 78;
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| = indice de Custo da Construgéo - Municipios das Capitais — Recife/PE - Total.

6.2 - Caso os indices de reajuste publicados pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista
Conjuntura Econdmica da Fundacdo Getulio Vargas ndo estejam disponiveis, por néo
terem sido publicados até a data do faturamento, serd utilizado para o célculo do reajuste o
indice anterior disponivel, ficando a diferenca de reajuste a ser paga ou restituida junto com
0 primeiro pagamento ap6s a mencionada publicacao.

6.3 - Os precos contratuais ndo serdo reajustados em caso de atrasos verificados e néo
justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo contratual dos servicos,
ou cujas justificativas ndo forem aceitas pela PBGAS.

6.4 - Caso ocorra a prorrogagao ou a antecipacdo do prazo de concluséo de algum servico,
etapa ou fornecimento, de um periodo para outro, a contar da data limite para
apresentacéo da proposta, devidamente autorizadas pela PBGAS, prevaleceréo os indices
vigentes no periodo de sua efetiva concluséo.

6.5 - Caso ocorra 0 atraso na conclusdo de algum servico, etapa ou fornecimento, de um
periodo para outro periodo, a contar da data prevista para apresentacdo da proposta,
atribuivel ao CONTRATADO:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes no periodo previsto para a
concluséo;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes no periodo em que for
concluido o servi¢co ou etapa;

6.5.1 - A posterior recuperacao do atraso nao ensejara a atualizacdo dos indices em que
ocorrer a mora.

6.5.2 - A concessdo do reajuste de acordo com o0 subitem acima, ndo eximira o
CONTRATADO das penalidades cabiveis, conforme Clausula Décima - PENALIDADES.

6.5.3 — ApOs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da
parcela ou saldo contratual vigera e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01
(um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigéncia deste
Contrato.

CLAUSULA SETIMA — PRAZOS

7.1 — PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
7.1.1 — O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 06 (seis) meses, contados a partir
da data de sua assinatura, e com eficacia a partir da publicacdo resumida na imprensa

oficial, podendo ser prorrogado mediante aditamento contratual em conformidade com o
Art. 57 da Lei 8.666/93.
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7.2 - PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

7.2.1 — O prazo de execucdo dos servi¢cos objeto do presente Contrato é de 03 (trés)
meses, contados a partir da data da emissdo da AS, em conformidade com o ANEXO
Q11 - “Cronograma Fisico-Financeiro”.

7.2.2 - Ocorrendo impedimento, inclusive comprovada forca maior ou caso fortuito,
sustacdo ou paralisacdo do Contrato, devidamente registrado no Relatério Diario de
Obra (RDO) e reconhecido pela FISCALIZACAO, o Cronograma Contratual sera
prorrogado automaticamente por igual periodo, desde que a paralisa¢do tenha ocorrido
por motivos aceitos pela PBGAS.

7.221 - As ocorréncias determinantes do atraso deverdo ser levadas ao
conhecimento da PBGAS, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
considerar-se que o CONTRATADO renunciou ao direito de prorrogacao.

7.2.3 - Serdo, também, acrescidos ao(s) prazo(s) de conclusdo dos servicos os dias de
paralisacdo decorrentes de modificacbes do projeto feitas pela PBGAS, que,
comprovadamente, afetem o andamento dos servicos, ou decorrentes de atrasos no
fornecimento de elementos técnicos, da PBGAS, ou ainda da demora na entrega do
local dos servicos quando tais providéncias forem encargo da PBGAS, desde que essas
ocorréncias sejam comunicadas, por escrito, pelo CONTRATADO.

7.2.4 - Nao cabera qualquer extensdo do prazo de execugdo dos servicos caso a
FISCALIZACAO recuse servico(s) executado(s) em desacordo com o projeto e/ou
especificacoes.

7.2.5 - Se a PBGAS verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos servicos nio
permitira a sua execucdo no prazo previsto no Cronograma, por culpa exclusiva do
CONTRATADO, consideradas as prorrogacdes de prazo previstas, podera exigir, e este
se obriga a atender, o acréscimo de méao-de-obra, a execucdo de servicos em horas -
extras e/ou a utilizacdo de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessario, de
modo a eliminar o atraso e permitir a conclusao dos servigos na data prevista, sem que
isto, no entanto, implique em qualquer alteracdo dos precos contratuais.

7.2.5.1 - O fato de a PBGAS n&o usar os direitos previstos no item anterior, n&o
constituird, em hipotese alguma, motivo alegavel pelo CONTRATADO para se eximir
da responsabilidade de executar os servicos no prazo contratual previsto e/ou das
cominac0des legais e contratuais a que estiver sujeita, na forma do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS

8.1 — O CONTRATADO devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis,
contados a partir da data da Assinatura do Contrato, a Garantia do Cumprimento das
Obrigacdes Contratuais, por qualquer uma das formas previstas no Artigo 56, 81°, da Lei
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8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.

8.1.1 — Esta Garantia devera ser valida durante a vigéncia do Contrato, e sera devolvida
apos a sua execucao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo INPC -
Indice Nacional de Precos ao Consumidor emitido pelo IBGE.

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia devera ser
renovada pelo mesmo periodo e/ou percentual do valor aditado.

8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer obrigacéo,
inclusive multas contratuais ou indenizagbes a terceiros, 0 CONTRATADO obriga-se a
repb-la ou complementa-la, no valor correspondente ao efetivamente utilizado, no prazo
méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data em que for notificado pela PBGAS.

8.4 - A garantia, ou seu saldo, sera liberada ou restituida, apds a execucao do contrato, em
conformidade com o § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DIREITOS, OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

9.1 — Conforme estabelecido nas Clausulas Segunda e Terceira do ANEXO Q1 -
“Condicbes Gerais Contratuais” e do ANEXO Q4 - “Memorial Descritivo”, deste Contrato.

9.1.1 Além da obrigacdes constantes no ANEXO Q1 - “Condi¢gbes Gerais Contratuais”,
obriga-se o CONTRATADO a reservar até 5% das vagas para sentenciados que estejam
em regime semiaberto, aberto e egressos do sistema penitenciario, em conformidade com
0 Decreto n°® 32.383 de 29 de agosto de 2011.

CLAUSULA DECIMA — PENALIDADES

10.1 - Além das penalidades previstas em lei, 0 CONTRATADO fica sujeito as sancdes
relacionadas na Clausula Quarta do ANEXO Q1 - “Condicfes Gerais Contratuais”.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO

11.1 — A inexecucéo total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisao, sem
prejuizo das demais sancfes, com as consequéncias contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

11.2. Na hipétese de rescisdo contratual determinada por ato unilateral e escrito da PBGAS
(inciso | do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretara as consequéncias estabelecidas no art. 80
da Lei 8.666/93, sem prejuizo das sancdes nela previstas.

11.3. Este Contrato sera rescindido caso a soma dos valores das multas aplicadas atinja o
limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

Péagina 8 de 10



ubg p
%o PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MINUTA DE CONTRATO — ANEXO Q

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1 — Este Contrato poder& ser alterado com as devidas justificativas, de acordo com o
Artigo 65 da Lei n.° 8666/93.

12.2 — Se necessaria uma determinada alteracéo, sera adicionada a seguinte CLAUSULA
DE QUITACAO ao Aditamento Contratual:

O CONTRATADO DA A PBGAS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL QUITACAO DE
TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE O INIiCIO DA VIGENCIA CONTRATUAL ATE A PRESENTE DATA, RELATIVOS
AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, RESSALVADOS OS REQUERIMENTOS JA
PROTOCOLIZADOS PERANTE A ADMINISTRACAO E PENDENTES DE ANALISE, PARA
NADA RECLAMAR, SOB QUALQUER TIiTULO OU PRETEXTO, COM FUNDAMENTO NO
CONTRATO ORA ADITADO, EM JUiZO OU FORA DELE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, sdo anexos
deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de duavidas, prevalecerdo sobre os
anexos:

ANEXO Q1 - CondicBes Gerais Contratuais;
ANEXO Q4 - Memorial Descritivo;
ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/20xx (Modelo no Anexo

K do Edital) e Planilha de Precos Unitarios (Anexo L do Edital —
Preenchido);

ANEXO Q8 - Critérios de Medicao dos Servigos;
ANEXO Q11 - Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO Q12 - Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Saude para Contratos;

ANEXO Q15 — MINUTA DE:

ANEXO Q15.1 — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVICO — TRPS;
ANEXO Q15.2 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO — TRDS;
ANEXO Q15.3 - TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO — TEC.

13.2 — Edital da Tomada de Precos n° 001/13 e seus anexos, aplicaveis e integrantes como
se nele estivessem transcritos.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DOS
SERVICOS

14.1 - Conforme Clausula Sexta, Sétima e Oitava do ANEXO Q1 - “Condi¢cdes Gerais
Contratuais”.

142 — O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serdo designados por meio de
documento especifico emitido pela PBGAS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DISPOSICOES FINAIS

15.1 — Qualquer tolerancia de uma das partes na exigéncia do cumprimento do presente
Contrato ndo constituird novacado, renuncia tacita ou extingdo da respectiva obrigacao,
podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Jodo Pessoa, Estado da Paraiba, que sera o
competente para dirimir as questdes decorrentes do cumprimento deste Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Jodo Pessoa/PB, de de 2013.
Pela PBGAS:
David dos Santos Mouta Germano Sampaio de Lucena
Diretor Presidente em exercicio Diretor Técnico Comercial

Pelo CONTRATADO:

Representante Representante
Cargo Cargo
TESTEMUNHAS:
CPF: .......... CPF: ..........
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CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

1.1 - Para fins de simplificacdo, ficam adotadas, nestas disposicfes as seguintes
defini¢des:

PBGAS: Companhia Paraibana de Gas.

AF: Autorizacdo de Fornecimento

BM: Boletim de Medicéo

BR: Boletim de Reajustamento

BMC: Boletim de Medicdo Complementar

CONTRATADO: Empresa executante dos servigos contratados
GESTOR DO CONTRATO: Pessoa designada pela PBGAS para exercer a geréncia do
Contrato.

RDO: Relatorio Diario de Obras

TAG: ldentificacdo do equipamento

TRPS: Termo de Recebimento Provisério de Servico

TRDS: Termo de Recebimento Definitivo de Servigo

TEC: Termo de Encerramento do Contrato

CLAUSULA SEGUNDA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

2.1 - Obriga-se 0 CONTRATADO, gquanto aos documentos de cobranca:

2.1.1 - O CONTRATADO devera apresentar a FISCALIZACAO até o Ultimo dia do periodo
de medicdo mensal, a Memoria de Célculo (MC) detalhada ou Prévia do Boletim de
Medicao (BM) referente aos servicos executados no periodo em questao.

2.1.2 - Apresentar os documentos de cobranca relativos aos Boletins de Medicdo (BM) e/ou
Boletim de Reajustamento (BR) até o dia 03 ou 07 do més subsequente a cada periodo de
medicdo, sendo que o descumprimento desses prazos acarretard a postergacdo do
pagamento (ver cronograma de pagamentos no item 5.1.1 do Contrato).

2.2 - Obriga-se 0 CONTRATADO, guanto ao pessoal a ser empregado nos servic¢os, a:

2.2.1 - Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e mado de obra
necessdrias a execucao dos servigcos contratados, sendo, para todos os efeitos, a Unica e
exclusiva empregadora.

2.2.2 - Confiar os servigos a profissionais idéneos e habilitados e utilizar o mais alto nivel
da técnica atual. A comprovacao da capacidade do profissional, mediante a realizacdo de
testes de qualificacdo, conforme as normas vigentes podera ser exigida pela PBGAS que
tera o direito de acompanha-los.

2.2.3 - Adotar identificaco para seu pessoal, de acordo com as indicagdes da PBGAS.
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2.2.4 - Os servigos prestados em horério extraordinario para cada etapa do Contrato devem
ser programados com antecedéncia minima de 24h, de acordo com critério a ser
estabelecido com a FISCALIZACAO.

2.2.5 - Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por
legislagdo vigente, exibindo os respectivos documentos, comprovante de seguro de
acidente de trabalho, inclusive de eventuais subcontratados e/ou autbhomos, sempre que
solicitado pela FISCALIZACAO, bem como atualizar as anota¢ées na Carteira Profissional
de cada empregado.

2.2.6 - Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da
Previdéncia e Assisténcia Social, para o que devera, na forma da Lei, inscrever o servi¢co
no 6rgdo competente da Previdéncia e Assisténcia Social (CEl), bem como pagar
guaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal.

2.2.7 - Apresentar, sempre que solicitada, a documentacdo relativa a comprovacdo do
adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e
depositos do FGTS, para com seus empregados.

2.2.8 — Fornecer por sua propria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessario
a perfeita execucdo dos servicos contratados, observando rigorosamente todas as leis
trabalhistas, de Previdéncia Social e outras aplicaveis, sendo considerada neste particular
como Unica empregadora, responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo a
remuneracdo de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade de
qualquer demanda trabalhista que venha a ser pleiteada contra a PBGAS como
decorréncia da execucdo deste Contrato, a PBGAS fica autorizada a reter os créditos do
CONTRATADO até o montante fixado judicialmente.

2.2.9 - Submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO antes do inicio dos servigos, a previsio
de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, inclusive de superviséo e de inspecao, em
funcdo do cronograma fisico-financeiro.

2.3 - Obriga-se o CONTRATADO, quanto ao emprego de equipamentos, maquinas e
materiais, a:

2.3.1 - Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZACAO cdépia das requisices de
materiais, em paralelo a abertura do processo de compra.

2.3.2 — Antes de emitir as Requisicdes de Material para compra de materiais ndo passiveis
de identificacdo, 0 CONTRATADO devera emitir para a PBGAS uma lista de todas as
empresas em que podera efetuar a compra, para acompanhamento da FISCALIZACAO
Nestes casos a PBGAS podera, sempre que houver divida quanto a capacidade técnica ou
tradicdo de um fabricante, solicitar a retirada de um ou mais fornecedores desta lista.

2.3.3 - NAO SE APLICA.
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2.3.4 - A PBGAS participara da fase de PARECER TECNICO e se reserva ao direito de
vetar qualquer alternativa que néo atenda as Normas e Especificacbes Técnicas citadas no
Contrato e seus Anexos.

2.3.5 - A PBGAS podera, durante a andlise do projeto do equipamento adquirido, efetuar
gualquer comentario no sentido de enquadrar o equipamento nas exigéncias técnicas
contratuais. Neste caso, caberda ao CONTRATADO viabilizar as modificacdes junto ao
fabricante.

2.3.6 - Fornecer todos os materiais com requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e/ou seguranca recomendados no projeto e pelas normas aplicaveis.

2.3.6.1 - Apresentar, sempre que for exigida pela FISCALIZACAO amostra de qualquer
material a ser empregado nos servigos e o respectivo Certificado de Qualidade.

2.3.6.2 - O CONTRATADO devera dar ciéncia formal & PBGAS, sobre todos os testes de
equipamentos que forem realizados em fabrica, a fim de que a PBGAS possa decidir sobre
a sua participacdo ou de terceiros por ela indicados para tal. Esta programacédo deve ser
feita com 20 dias de antecedéncia e as despesas de deslocamento e estadia da
FISCALIZACAO ficaréio a cargo da PBGAS

2.3.6.3 - Todos os equipamentos comprados para este Contrato deverdo ser inspecionados
pelo CONTRATADO, o qual, assim que efetuar a compra, devera apresentar o Plano de
Inspecao para comentarios/aprovacao da PBGAS.

2.3.6.4 - O CONTRATADO devera enviar & PBGAS copias de todos os relatérios de
Inspecéo e Testes de todos os equipamentos objeto deste Contrato.

2.3.6.5 - Todos os desenhos de Materiais e Equipamentos devem ter seus componentes
identificados segundo os cddigos internacionais (ISO, ANSI, SAE, API, ASTM, ASME,
NBR, NEMA, etc.).

2.3.6.6 - O CONTRATADO devera dispor de sisteméatica propria de diligenciamento de
todas as fases do processo de aquisicdo de materiais e equipamentos, de forma a permitir
completo acompanhamento e planejamento das atividades de Projeto, Construgédo e
Montagem.

2.3.6.7 - A PBGAS se reserva o direito de, a qualquer momento, visitar e inspecionar o(s)
Almoxarifado(s) do CONTRATADO a fim de verificar as condicbes de armazenamento dos
materiais e equipamentos a serem utilizados nos servigos objeto deste Contrato,
fornecendo sugestbes ou fazendo exigéncias que visem a melhoria dos sistemas de
armazenamento, preservagao e movimentacao, se for o caso.

2.3.6.8 - Apresentar, sempre que for exigido pela FISCALIZACAO um PLANO DE
COMPRAS de materiais e equipamentos cujo fornecimento seja de sua responsabilidade.
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2.3.6.9 - Os materiais a prova de explosdo deverdo ser fornecidos de acordo com a
normatizacao estabelecida pela NBR e IEC, devidamente certificados pelo INMETRO.

2.3.7 - Disponibilizar materiais, equipamentos e instrumentos sob seu escopo de
fornecimento no local dos servicos, adequadamente armazenados, nas condicoes e nos
prazos acordados com a FISCALIZACAO

2.3.8 - Receber, armazenar adequadamente, proteger e responsabilizar-se pelos materiais
e equipamentos de propriedade da .......... gue lhe forem confiados

2.3.9 — Atender aos procedimentos para retirada de materiais no almoxarifado da ............:

2.3.10 - Transportar, desde os locais de armazenamento até os de utilizagéo, todos os
materiais e equipamentos que eventualmente forem fornecidos pela PBGAS.

2.3.11 — Ressarcir pelo seu valor atualizado & PBGAS, pelos danos, extravios ou perdas de
materiais e/ou equipamentos, que lhe forem confiados, resultantes de aplicacao
inadequada ou nado autorizada pela FISCALIZACAO.

2.3.12 - Concluidos os servicos, o CONTRATADO devera devolver todo o material
excedente, cujo fornecimento tenha sido efetuado pela PBGAS.

2.4 - NAO SE APLICA.

2.5 - Obriga-se o CONTRATADO, quando aplicavel, as utilidades, canteiros de obra e
local de execucgéo dos servigos, a:

2.5.1 - Providenciar a escolha e obtencdo da area ou areas necessarias a instalacdo dos
canteiros de obra (com prévia aprovacdo da FISCALIZACAO bem como prover energia
elétrica, agua e demais utilidades que se fizerem necessarias em qualquer local onde haja
execucao de servigos.

2.5.2 - Providenciar acesso ao Canteiro de Obra e/ou ao local de execugcédo dos servicos,
gue permita trafego de veiculos e equipamentos pesados e de pessoal, mantendo-os
sempre em perfeitas condi¢des de uso.

2.5.3 - Responsabilizar-se pela manutencéo das areas do canteiro e das diversas frentes
de servico, mantendo-as em boas condicdes.

2.5.4 - Executar e manter, sob sua responsabilidade, os servicos internos de sinalizacéo,
protecdo e outros, nos canteiros de obra, referentes aos servigos objeto do Contrato.
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2.5.5 - Manter as areas de execucao dos servicos constantemente limpas e desimpedidas,
removendo, para local apropriado, todos os entulhos, lixo ou sobras de materiais
existentes.

2.5.6 - Manter durante a execucédo dos servicos em logradouros publicos e principalmente
em areas com grande intensidade de trafego de veiculos e pedestres, o minimo de
materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos de forma a garantir o
menor transtorno possivel.

2.6 - Obriga-se 0 CONTRATADO, guanto a outros topicos, a:

2.6.1 - Apresentar a FISCALIZACAO em prazo estabelecido na primeira reunido do
Contrato, um plano de Controle da Qualidade..
Ao final deste prazo acordado deverédo também ser apresentados:

2.6.1.1 - Cronograma detalhado para execucdo dos servicos em consonancia com as
prioridades estabelecidas pela PBGAS;

2.6.1.2 - Numero de frentes, composi¢cdo e distribuicdo dos recursos humanos a serem
alocados nos servicos, detalhando, para cada frente, o nimero de colaboradores a serem
utilizados por categoria profissional;

2.6.1.3 - Composicéo e distribuicdo dos equipamentos a serem empregados nas frentes;

2.6.1.4 - Lista dos materiais a serem empregados na execucdo dos servicos e de
fornecimento pela PBGAS;

2.6.1.5 - Toda a documentacéo necessaria para solicitacdo de autorizacfes para execucao
dos servicos junto aos diversos 0Orgdos publicos envolvidos, incluindo empresas
concessionarias de servicos, quando cabivel.

2.6.1.6 — Todas as licencas e autorizacfes faltantes obtidas nos érgdos competentes, as
suas expensas, necessarias a execucao dos servigos contratados, bem como responder, a
gualquer tempo, pelas consequéncias que a falta ou omissdo das mesmas vierem a
acarretar.

2.6.2 - Apresentar & FISCALIZACAO até uma data acordada na primeira reunido do
Contrato, uma estimativa do montante do faturamento do més em curso.

2.6.3 — Elaborar e manter, no local dos Servigos, um Relatério Diario de Obras (RDO), para
registro de todas as ocorréncias relativas a execucdo do Contrato. Este relatério, devera
ser elaborado, no minimo em 2 (duas) vias, cuja emissdo € de responsabilidade do
CONTRATADO, devendo ser encaminhado no dia seguinte ao de sua emissao a ..........
para visto, e observacgfes, sendo a segunda via logo apds devolvida ao CONTRATADO.

2.6.4 - Fornecer, sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, relatérios sobre o
desenvolvimento das diversas fases dos servicos a seu cargo, bem como os elementos
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necessarios a sua apropriacdo e ao preparo de informacGes de carater estatistico, de
acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

2.6.5 - Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o relatorio fotografico em cor, das
estruturas existentes (incluindo pavimentacdo, calcadas, gramados etc..) e com
interferéncia no local de seus trabalhos. Este relatério tem por objetivo permitir a perfeita
restauracao da area e benfeitorias porventura existentes, que possam ser afetadas durante
a execucdo dos servicos. Apdés a conclusdo dos servicos e restauracdo do local o
CONTRATADO devera apresentar novo relatorio fotografico.

2.6.6 — Garantir o acesso da FISCALIZACAO aos servicos em execucdo, atendendo as
observacfes por ela apresentadas e cumprindo suas exigéncias, feitas por escrito, nos
prazos estabelecidos.

2.6.7 - Preservar e manter a PBGAS a salvo de quaisquer reivindicacdes, demandas,
gueixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de
subcontratados.

2.6.8 - Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informacfes referentes
aos servicos realizados, nem os que lhe forem transmitidos pela PBGAS, salvo o0s
expressamente autorizados pela mesma.

2.6.9 - Submeter & aprovacdo da PBGAS, em prazo acordado na reunido inicial do
Contrato, a relagéo dos demais profissionais do CONTRATADO (n&o apresentados na fase
de habilitacdo da Licitacdo) que também serdo necessarios para execucao dos servicos,
acompanhados dos respectivos curriculos, que comprovem a qualificacdo exigida.

2.6.10 - Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativa a este Contrato, assim
como a eventuais aditamentos contratuais, encaminhando copia & PBGAS antes do inicio
dos servicos.

NOTA IMPORTANTE: A PBGAS somente aceitara e assinara as ART’S correspondentes
aos profissionais que efetivamente desenvolverem suas atividades dentro do Contrato
(Engenheiro Mecanico Chefe da obra e de producao e/ou Engenheiro Civil...), bem como, a
um profissional no cargo de Diretoria, que assine como responsavel técnico pela
empresa/obra. Ao final do Contrato, a PBGAS disponibilizara um Atestado de Servigcos
Executados, nos moldes do Adendo a estas Condic6es Gerais Contratuais.

2.6.11 — Cumprir todas as exigéncias legais estabelecidas pelos municipios onde seréo
executados 0s servicos.

2.6.12 - Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra o ANEXO Q12 - “Diretrizes de
Seguranca, Meio Ambiente e Saude para Contratos”, deste Contrato.

2.6.13 — Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
Licitac&o.
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2.6.14 - Colocar em local visivel da obra placa da Empresa com o nome do Responsavel
Técnico e o numero de sua inscricdo no CREA.

2.6.15 - Colocar nos locais definidos pela FISCALIZACAO placas nos modelos fornecidos
pela PBGAS. As placas deverdo ser fornecidas pelo CONTRATADO e submetidas a
apreciacéo da FISCALIZACAO antes da sua instalacéo.

2.6.16 — Providenciar e conduzir juntamente com a PBGAS as autoriza¢des para execucio
dos servicos junto aos Orgdos Publicos envolvidos (PREFEITURA), junto a Orgéos
Privados como Concessionarias ou Empresas, ou quaisquer outros Institutos ou Orgdos
gue venham a sofrer qualquer interferéncia com o0s servigcos e/ou o tracado (projeto ou
durante execucgdo dos servicos). Quaisquer custos relativos ao pagamento de eventuais
taxas estipuladas por estes Orgéos seréo de responsabilidade do CONTRATADO.

2.6.17 - Proceder, a todas as qualificacbes de operarios especializados e dos processos de
montagem e soldagem dentro de critérios ditados pelas normas vigentes, respondendo
pelos custos de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificacdo de pessoal
e procedimentos.

2.6.18 - Providenciar no prazo de trinta dias a contar da data da assinatura do Contrato, a
inscricdo no Cadastro Especifico do INSS (CEI) em conformidade com a legislacao vigente.

2.6.19 - Executar os servicos ora contratados de acordo com as Leis e exigéncias
emanadas das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PBGAS de
gualquer responsabilidade pela falta do cumprimento dessas Leis e exigéncias.

2.7 - Além dos casos decorrentes da legislacdo em vigor, o CONTRATADO sera
também responsavel:

2.7.1 - Pela manutencé@o dos servicos ja executados até a aceitacdo dos mesmos pela
PBGAS Quaisquer danos sofridos pelos servigos até a ocasido de sua aceitacdo deverdo
ser reparados pelo CONTRATADO, por sua inteira conta e responsabilidade.

2.7.2 - Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agdo ou omissao,
a PBGAS ou a terceiros.

2.7.3 - Pelas infragbes que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de
execucao protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e
diretamente por quaisquer indenizacdes, taxas ou comissfes que forem devidas, bem
como por quaisquer reclamacdes resultantes do mau uso que deles fizer.

2.8 - A relagdo dos encargos e responsabilidades do CONTRATADO constantes desta
Clausula é meramente exemplificativa, ndo excluindo todos os demais decorrentes do
Contrato ou de leis e regulamentos em vigor.
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CLAUSULA TERCEIRA — ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA PBGAS
3.1 - Constituem obrigacées da PBGAS:
3.1.1 - Proceder a medicdo dos servigos executados.

3.1.2 - Fornecer uma via do Boletim de Medicédo (BM) e/ou Boletim de Reajustamento (BR)
dos servicos ao CONTRATADO até o quinto dia util subsequente ao ultimo dia do periodo
de medigdo mensal.

3.1.3 - Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas no Contrato.

3.1.4 - Notificar ao CONTRATADO, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou
irregularidades encontrados na execugao dos servicos.

3.1.5 - Notificar, por escrito, ao CONTRATADO, da abertura de processo administrativo
para aplicagéo de eventual penalidade.

3.1.6 - Fornecer as informacdes técnicas que permitam ao CONTRATADO elaborar o
projeto executivo / executivo complementar para a execucdo dos servicos do objeto
Contratual.

CLAUSULA QUARTA - PENALIDADES

4.1 - Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato, a PBGAS podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes penalidades:

a) Adverténcia, aplicada ao CONTRATADO por escrito;
b) Multa, conforme itens 4.2 até 4.6 abaixo;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em Licitagdo e impedimento de contratar com
a PBGAS pelo prazo de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; e,

d) Declaracao de inidoneidade, nos termos do Artigo 87, da Lei 8.666/93.

e)Inclusédo do fornecedor impedido de licitar com a administracdo Publica no CAFIL —
PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a Administracdo Publica
Estadual), conforme Lei Estadual n® 9.697 de 08 de maio de 2012.

4.2 - Além das penalidades previstas na Lei Estadual n.° 9.697/12 e na Lei n.° 8.666/93, o
CONTRATADO fica sujeito as seguintes multas:

4.2.1 - O CONTRATADO pagara a PBGAS, a titulo de multa moratéria, por dia que
exceder ao(s) prazo(s) constantes do Cronograma para execucao dos servi¢os, o seguinte
valor:
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4.2.1.1 - Pelo ndo cumprimento dos prazos parciais contratuais estipulados no Cronograma
Fisico-Financeiro da obra, aprovado pela PBGAS, , serdo aplicadas ao CONTRATADO
multas moratérias de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente ao(s) servico(s)
gue der(em) causa a multa, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita
pela PBGAS.

4.2.2 - Em caso de ndo cumprimento, por parte do CONTRATADO, das exigéncias
contratuais apontadas pela FISCALIZACAO dentro do prazo por esta fixado, a PBGAS
podera, em notificagcdo por escrito, aplicar ao CONTRATADO, por dia de ndo cumprimento
dessas exigéncias, os valores respectivos que forem estipulados a seguir, conforme se
trate de primeira falta, nova falta ou reincidéncia.

4.2.2.1 - Pela primeira vez 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor referente ao(s)
servico(s) que der(em) causa a multa, por dia de atraso no cumprimento de exigéncia
contratual apontado pela FISCALIZACAO apés esgotado 0 prazo por esta estabelecido e
sem prejuizo do disposto na Clausula Décima Primeira do Contrato.

4.2.2.2 - Pela segunda vez e subsequentes, 1,0 % (um por cento) do valor referente ao(s)
servico(s) que der(em) causa a multa, por dia de atraso no cumprimento de exigéncia
contratual apontado pela FISCALIZACAO, apds esgotado o prazo por esta estabelecido e
sem prejuizo do disposto na Clausula Décima Primeira do Contrato.

4.2.3 - O montante correspondente a soma dos valores basicos das multas aplicadas fica
limitado a 10 % (dez por cento) do valor do Contrato, a partir do qual podera acarretar a
rescisdo do mesmo.

4.2.4 - O valor da multa sera aplicado sobre o valor reajustado do evento a que lhe deu
causa, quando ultrapassado 12 meses da data limite da apresentacédo da proposta.

4.3 - Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir o Contrato, podera a
PBGAS aplicar ao CONTRATADO multa compensatdria de até 100 % (cem por cento) do
valor do débito eventualmente atribuido & PBGAS, em razdo do inadimplemento de
obrigacdes pelo CONTRATADO, sejam de ordem trabalhista, previdenciaria, tributéria,
civel ou de terceiros.

4.3.1 - O pagamento da referida multa ndo eximira o CONTRATADO da obrigacdo de
restituir a PBGAS o valor que a ela for imposto por forca de eventual condenacao solidaria
ou subsidiaria proferida por autoridade judicial e/ou administrativa.

4.3.2 - O limite e o reajustamento, previstos respectivamente nos itens 4.2.3 e 4.2.4 desta
Clausula, ndo se aplicardo as multas eventualmente aplicadas com base no item 4.3 acima.

44 — A(s) multa(s) a que porventura o CONTRATADO der causa sera(ao)
descontada(s)/executada(s) da - “Garantia de Cumprimento das Obrigacdes Contratuais”
(ANEXO Q10) ou de comum acordo em qualquer documento de cobranca ja em
processamento no 6rgdo pagador da PBGAS e dos que se seguirem, se for o caso,
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reservando-se & PBGAS o direito de utilizar, se necessario, outro meio adequado &
liquidacéo do débito.

4.5 - As penalidades estabelecidas nesta Clausula ndo excluem quaisquer outras previstas
nestas Condigcbes Gerais Contratuais ou no Contrato, nem a responsabilidade do
CONTRATADO por perdas e danos que causar & PBGAS, em consequéncia do
inadimplemento destas Condi¢cdes Gerais Contratuais e/ou das demais condi¢bes do
Contrato.

4.6 - O CONTRATADO podera recorrer da aplicagdo da multa, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis a partir da data do recebimento da notificacdo, caso em que a PBGAS comunicara
em prazo habil a manutencéo ou relevacdo da multa.

CLAUSULA QUINTA - DIRECAO DOS SERVICOS

5.1 - A direcéo técnica dos servicos contratados cabe, exclusivamente, ao CONTRATADO,
gue se obriga a obedecer aos projetos e especificacbes técnicas bem como, na forma da
lei, a respeitar rigorosamente as recomendacfes das normas brasileiras e internacionais
aplicaveis, respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos resultantes de seu
descumprimento.

5.2 - A direcao geral dos servicos objeto do Contrato cabera ao Engenheiro Chefe da Obra,
gue devera em carater permanente dirigir todos os servicos durante o prazo contratual.

5.2.1 — O profissional citado no item 5.2 devera representar o CONTRATADO junto a
PBGAS em todos os assuntos pertinentes ao Contrato.

5.3 — As comunicacdes e notificacdes feitas pela FISCALIZACAO ao Engenheiro Chefe da
Obra serdo consideradas como feitas ao proprio CONTRATADO.

5.4 - O CONTRATADO devera dimensionar um efetivo de pessoal adequado aos servicos,
observando as quantidades e especialidades minimas exigidas.

CLAUSULA SEXTA — ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DOS SERVICOS

6.1 - A PBGAS acompanhara os servicos contratados por técnico(s) pertencente(s) ao seu
guadro, designado(s) por escrito junto ao CONTRATADO, obrigando-se este a facilitar o
pleno desempenho de suas atribuicdes.

6.2 - O GESTOR DO CONTRATO ou FISCALIZACAO (onde designado pelo GESTOR)
tera os mais amplos poderes, inclusive para:

6.2.1 - Ordenar a imediata substituicdo de empregado do CONTRATADO que dificultar o
acompanhamento, ou cuja permanéncia no local de execucao dos servicos, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente, sem que esse fato acarrete qualquer 6nus para a PBGAS.
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6.2.2 - Recusar servico que nado tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou
especificacoes.

6.2.3 — Recusar servico executado ou suspender servico em execucdo que esteja em
desacordo com o projeto, especificacdes ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra
a seguranca do pessoal ou bens da PBGAS e/ou de terceiros.

6.2.4 - Anotar no Relatério Diario de Obras (RDO) as irregularidades ou falhas que
encontrar na execuc¢ao dos servicos, nele anotando as observacfes que julgar necessarias
e assinando-o, conforme disposto no subitem 2.6.3 da Clausula Segunda destas Condicdes
Gerais.

6.2.5 - Solicitar ao CONTRATADO a documentacdo relativa a comprovacdo do
adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e
depositos do FGTS, para com seus empregados.

6.2.6 - Além do direito de aplicacdo das sancbes previstas no Contrato, também o de
suspender a execucdo dos servicos contratados e sustar o pagamento de quaisquer
documentos de cobranca, no caso de inobservancia, pelo CONTRATADO, das exigéncias
da FISCALIZACAO garantido o contraditorio e a ampla defesa.

6.2.7 - Determinar ao CONTRATADO a substituicAo imediata de profissionais cuja
habilitacdo e experiéncia profissional julgar inadequadas para o exercicio da funcdo ou que
execute servico de rendimento ou qualidade néo satisfatérios, correndo por conta exclusiva
do CONTRATADO quaisquer 6nus decorrentes das Leis Trabalhistas e Previdenciarias
bem como qualquer outra despesa que possa decorrer de tal fato.

6.2.8 - Ordenar que sejam refeitos servicos executados se suspeitar da existéncia de vicios
ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposicao ficara por conta do
CONTRATADO.

6.2.9 - Recusar materiais e/ou equipamentos que nao atendam os requisitos de qualidade e
exigir a retirada dos mesmos do local dos servicos, dentro de um prazo determinado. Findo
esse prazo, e ndo atendida a exigéncia, a PBGAS podera proceder esta remocado, as
custas do CONTRATADO.

6.2.10 - Dirimir davidas encontradas em desenhos ou especificacdes.

6.2.11 - Solicitar do CONTRATADO todas as informacfes e esclarecimentos necessarios
ao perfeito conhecimento e controle dos servigos.

6.2.12 - Promover a efetivagdo de modificacoes ou alteracoes propostas pelo
CONTRATADO e aceitas pela PBGAS.

Nota: A ac&o ou omissao, total ou parcial, da FISCALIZACAO n&o exime o CONTRATADO
da total responsabilidade pela execug&o dos servigos contratados.
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6.3 — Medicdo dos Servicos

6.3.1 - As medicBes serdo feitas mensalmente e a medicao final apds concluséo total dos
servicos contratados e da emissdo do(s) TRDS, devendo delas participar a
FISCALIZACAO e 0o CONTRATADO.

6.3.2 - O CONTRATADO procedera, mensalmente, em conjunto com a FISCALIZACAO a
medi¢do dos servicos executados e concluidos, com base na Planilha de Precos Unitarios
e nos Critérios de Medicdo de Servicos, reunindo os resultados encontrados em Memoaria
de Calculo (MC), devidamente atestado pela FISCALIZCAAO cuja copia sera fornecida a
PBGAS até o 2° (segundo) dia util subsequente ao ultimo dia do periodo de medicdo
mensal.

6.3.3 - O Boletim de Reajustamento (BR) sera emitido pela PBGAS no més devido, com
base nos indices definidos na Clausula Sexta do Contrato, e sera encaminhado ao
CONTRATADO até o 4° (quarto) dia util subsequente ao ultimo dia do periodo de medicéo
mensal.

6.3.4 - O CONTRATADO devera acompanhar as medi¢des e verificacdes procedidas pela
PBGAS, oferecendo, na oportunidade, as impugnacdes ou consideragcdes que julgar
necessarias, as quais serdo submetidas a apreciacdo da PBGAS.

6.3.5 - Ocorrendo erro na medi¢éo (com incorporacdo de quantidades a maior ou a menor),
inclusive do seu reajustamento, e caso a fatura correspondente ja tenha sido liquidada, o
acerto dos valores pagos a maior ou menor se dara aplicando-se os mesmos fatores de
reajustamento, desde que corretos, incorporados ao boletim em que houve erro de
medicao, da seguinte forma:

6.3.5.1 - Para créditos do CONTRATADO: Sera emitido Boletim de Medi¢cdo Complementar
(BMC) ou do seu Reajustamento (BR), para ser pago pela PBGAS, juntamente com a
fatura referente ao BM do periodo em que se verificou o0 erro de medi¢cdo ou o devido
reajuste.

6.3.5.2 - Para débitos do CONTRATADO: Seré emitido Boletim de Medicdo Complementar,
(BMC) ou do seu Reajustamento (BR) e o efetivo desconto pela PBGAS sera feito no
pagamento da fatura referente ao BM do periodo em que se verificou o erro de medi¢do ou
o devido reajuste.

CLAUSULA SETIMA - ACEITACAO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO
CONTRATO

7.1 - Os servigos registrados no BM serdo considerados como provisoriamente aceitos,
apenas para efeito de pagamento parcial.
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7.2 — A critério exclusivo da PBGAS, podera(&o) ser lavrado(s) e assinado(s) pelas partes
contratantes Termo(s) de Recebimento Provisodrio de Servicos (TRPS) quando uma parte
bem definida dos servicos estiver concluida.

7.3 — A aceitacdo definitiva dos servicos dar-se-a ap0s sua conclusdo total e apés a
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de Servicos
(TRDS) que se dara em até 90 (noventa) dias, contados a partir da realizacdo da medicéo
final correspondente, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

7.3.1 - Antes da assinatura do TRDS, o CONTRATADO dever4 atender a todas as
exigéncias da FISCALIZACAO relacionadas com a correcdo de quaisquer imperfeicdes ou
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer 6nus para a PBGAS, bem como demais
pendéncias porventura existentes.

7.4 — O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) serd emitido imediatamente apds a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo de Servigos (TRDS).

CLAUSULA OITAVA - SUBCONTRATACAO

8.1 - O CONTRATADO podera subcontratar parte dos servi¢os, objeto do Contrato, quando
previamente autorizado por escrito pela PBGAS e, desde que, atendidas as exigéncias de
habilitacdo e qualificacéo, previstas por ocasido da contratacdo, exigéncias estas limitadas
aos servicos a serem subcontratados, mantendo, contudo, integralmente, as
responsabilidades assumidas perante a PBGAS.

8.2 - Incumbe ao CONTRATADO dar pleno conhecimento do Contrato e seus Anexos ao
subcontratado, eximindo a PBGAS de quaisquer reclamagfes futuras por parte do
CONTRATADO e/ou subcontratado.

NOTA SOBRE SUBCONTRATAC}AO
Apés a assinatura do Contrato, a Empresa devera submeter toda e qualquer

subcontratacdo a prévia aprovacdo da PBGAS, de acordo com esta Clausula que podera
ou ndo aceitar a Empresa indicada.

N&o sera permitida a subcontratacdo para 0s seguintes servicos:
a) Gerenciamento e planejamento dos servi¢os objeto deste Contrato; e,
b) Execucdo dos seguintes servicos de montagem e pré-operacdo da Rede de Distribuicéo:

Para AC (Tubulacéo):
o Todas as soldas das juntas das tubula¢des, (incluindo “tie-ins”), fornecimento
de eletrodos e outros materiais de consumo necessarios aos servicos de soldagem
da tubulac&o (oxigénio, acetileno, combustiveis etc);
o Revestimento anti-corrosivo das juntas com “manta termocontratil” e reparo
dos eventuais defeitos;
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o Abaixamento de tubulacéo, inclusive teste de revestimento com “Holliday
Detector” e reparo dos eventuais defeitos;
o Pré-operacdo da Rede de Distribuicdo — Secagem (conforme Portaria n°. 104

de 08/07/2002 da ANP — Agéncia Nacional de Petréleo), inertizacdo e gaseificagdo
da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte).

Para PE-80/ 100 (Tubulacao):
o Todas as soldas (incluindo “tie-ins”).

As ART's (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de possiveis subcontratados, para
emissédo do respectivo Atestado, obedecerdo ao seguinte procedimento:

O Atestado de execucdo da obra é de quem realmente executa a obra. Se a Empresa
cedeu ou subcontratou parte da obra/servico, deixa de ter direito ao Atestado, que passa a
ser em sua totalidade da cedida ou subcontratada que executou a obra/servico.

Nota 1 - Caso o licitante venha a optar pela subcontratacdo da parte civil, por exemplo, a
referida Empresa subcontratada devera, obrigatoriamente, apresentar Certiddo de registro
da Empresa, emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando
a sua competéncia para o exercicio de atividades na area de Engenharia Civil.

Nota 2 - Caso o licitante venha a ser o proprio executor da parte civil (topografia, sondagem
geofisica, mecéanica dos solos, etc...), devera apresentar, quando da ocasido da execucao
destes servicos, além do exigido no subitem 7.3.3.1.1 do Edital, Certiddo de registro da
Empresa, emitida pelo CREA do Estado em que a mesma esteja sediada, identificando a
sua competéncia para o exercicio de atividades na area de Engenharia Civil.

CLAUSULA NONA — CESSAO E TRANSFERENCIA

9.1 - O CONTRATADO nao podera ceder ou transferir parte do Contrato, sem autorizagao
prévia e por escrito da PBGAS.

9.1.1 — Caso a PBGAS concorde com a CESSAO, devera a empresa a ser CEDIDA,
atender a toda documentacdo solicitada na etapa de habilitacdo do Edital, isto é,
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacdo técnica, quando sé entdo podera ser
solicitada a cess&o pela CEDENTE a PBGAS.

9.2 - O CONTRATADO néao podera ceder ou dar em garantia, a qualquer titulo, os créditos
de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo autorizagéo prévia e por
escrito da PBGAS.

9.2.1 - Constara obrigatoriamente da autorizacdo prévia, que a PBGAS opde ao
cessionario dos créditos, as excecdes que |he competirem, mencionando-se
expressamente que 0S pagamentos ao cessionario estardo condicionados ao
preenchimento, pelo cedente, de todas as suas obrigacdes contratuais.
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9.3 - A ocorréncia dos casos acima, devidamente autorizados pela PBGAS, ndo exime o
CONTRATADO de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

CLAUSULA DECIMA - INCIDENCIAS FISCAIS

10.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribui¢cdes fiscais e parafiscais) que
sejam devidos em decorréncia, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execucédo, serao
de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO assim definido na norma tributéria, sem
direito a reembolso. A PBGAS, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislacdo vigente, recolhendo-os nos
respectivos prazos legais.

10.1.1 - Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que o CONTRATADO acresceu
indevidamente a seus precos, valores correspondentes a tributos, contribui¢des fiscais e/ou
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza ndo incidentes sobre a realizagdo da Obra
ou a execucao dos servicos contratados, tais valores serdo imediatamente excluidos, com
a conseqiiente reducdo dos precos praticados e reembolso & PBGAS dos valores
porventura pagos ao CONTRATADO, atualizados monetariamente.

10.2 - Se, durante o prazo de vigéncia do Contrato, ocorrerem quaisquer dos seguintes
eventos:

- criagdo de novos tributos;

- extincdo de tributos existentes;

- alteracdo de aliquotas; e,

- instituicdo de estimulos fiscais de qualquer natureza e isen¢do ou reducdo de tributos
federais, estaduais e municipais;

gue, comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os énus das partes contratantes,
serao revistos os precos, a fim de se adequarem as modificacées havidas, compensando-
se, na primeira oportunidade, quaisquer diferencas decorrentes dessas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — LICENCAS

11.1 - As licencas ambientais perante os 6rgaos publicos (IPHAN, IBAMA, SUDEMA etc) e
as autorizacdes para utilizacdo das faixas de dominio das rodovias federais e estaduais,
estas respectivamente, junto ao DNIT, DER e das ferrovias necessarias a execucado dos
servicos objeto do Contrato, sdo de responsabilidade da PBGAS.

11.2 - Ficam a cargo e por conta do CONTRATADO a obtencdo do Alvara de Construcéo
junto as Prefeituras e das licencas e autorizagdes junto as Concessionarias de Servicos
Pulblicos e quaisquer outras necessarias a execucao dos servicos objeto do Contrato. O
CONTRATADO responderd, a qualquer tempo, pelas consequéncias que a sua falta ou
omissao acarretarem, ndo cabendo qualquer indenizacdo de custos diretos e indiretos pelo
atraso da obra na falta das autorizacdes dos 6rgdos publicos envolvidos. A PBGAS podera
assessorar o CONTRATADO na obtengéo dessas licengas e autorizagoes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DOS SERVICOS

12.1 - O CONTRATADO garante os servicos executados, objeto do Contrato, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Servicos -
TRDS" contra quaisquer erros, defeitos ou vicios inclusive de projeto que prejudiquem ou
afetem a solidez, seguranca ou o eficiente funcionamento da Rede de Distribuicdo da
PBGAS. A assinatura do TRDS ndo implica em eximir o CONTRATADO das
responsabilidades e obrigacfes a que se refere este Contrato.

12.2 - Sem prejuizo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento a PBGAS
das perdas e danos, o CONTRATADO se obriga a promover, a sua exclusiva custa e
imediatamente ap6s a comunicacdo da ocorréncia pela PBGAS, os reparos ou
reconstrucdo da Obra que se tornarem necesséarios em decorréncia dos erros, defeitos ou
vicios de que trata o item anterior, fornecendo todos os equipamentos e materiais e
respondendo pela mao de obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE PELAS INDENIZACOES

13.1 - Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO as indenizacbes
reivindicadas por terceiros, relativas a execucdo dos servigos, quer 0s executados
diretamente pelo CONTRATADO, quer por subcontratados. Se resultar, do néo
atendimento pelo CONTRATADO de qualquer reivindicacdo de terceiros, alguma medida
de ordem administrativa ou judicial que importe em prejuizo no andamento da obra, ou para
a PBGAS, caso esta entenda por bem intervir no conflito, ou seja, compelida a efetuar o
pagamento de qualquer indenizacdo devida pelo CONTRATADO, poderd ressarcir-se
mediante compensacdo com os valores devidos ao CONTRATADO, que serdo
descontados das faturas seguintes até o montante que a PBGAS tiver desembolsado. O
disposto neste item abrange, entre outros, 0s seguintes casos:

13.1.1 - Lesdes corporais (inclusive seguidas de morte) de empregados ou prepostos do
CONTRATADO ou subcontratados e de quaisquer outras pessoas.

13.1.2 - Quaisquer outras lesdes de direitos relativos a propriedade ou posse, inclusive as
indenizagdes das culturas, matas e benfeitorias situadas dentro da faixa de terras
destinadas a passagem da tubulacéao.

13.1.3 - Os danos causados aos logradouros publicos e/ou privados reservados a
passagem da tubulagdo, bem como quaisquer estragos materiais.

13.1.4 - Nao havendo mais créditos ao CONTRATADO, o valor de qualquer indenizacdo
poderd ser deduzido da Garantia Contratual.

13.2 - O CONTRATADO devera providenciar prontamente o pagamento das indenizacfes
originarias de estragos ou lesdes pelos quais for responsavel, devendo levar ao
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conhecimento da PBGAS as respectivas reclamacdes para que ela decida sobre a
conveniéncia ou nao de serem acompanhadas por seu representante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORCA MAIOR

14.1 - As partes contratantes ndo responderéo pelos prejuizos resultantes de caso fortuito
ou forca maior, na forma do Artigo 393 do Codigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SERVICOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS

15.1 - Sao denominados servi¢os e fornecimentos adicionais todos aqueles néo previstos
nos documentos de Contrato, resultantes de acréscimos ou modificaces, inclusive os
devidos a correcdes ou alteragbes do projeto e especificacdes, para melhor adequacgéo
técnica do objeto da contratacdo aos seus objetivos.

15.2 - O CONTRATADO ndo poderad recusar-se a executar qualquer servico ou
fornecimento adicional determinado pela FISCALIZACAO, no ambito do objeto do
Contrato; obrigando-se a aceitar a execucdo destes servicos e fornecimentos a precos
compativeis com o mercado, aferidos pela FISCALIZACAO e apresentar, neste caso, no
prazo que vier a ser solicitado, uma proposta especifica para aprovacdo da
FISCALIZACAO.

15.3 - Os precos dos servicos e fornecimentos adicionais serdo tomados, quando aplicavel,
com base nos valores constantes dos subitens das composi¢cdes de precos unitarios ou
explicitados em outro documento do Contrato.

15.4 - Caso estes pregos ndao constem em nenhum documento do Contrato, eles seréo
estabelecidos e pagos com base na comparacdo entre o preco aferido pela
FISCALIZACAO e o da proposta especifica a ser apresentada pelo CONTRATADO.

A FISCALIZACAO poderd, a seu critério, exigir a apresentacéo desta proposta por preco
unitario ou global, e com a composi¢éo do preco, adotando-se, compativel com cada caso:
a) os coeficientes de consumo e utilizacao a serem estabelecidos de comum acordo;

b) os salarios por hora da méo-de-obra, inclusive encargos, a pre¢os por hora de mercado;
c) os precos de aquisicdo dos materiais e equipamentos constantes da pesquisa mensal de
mercado dos precos de materiais de construcdo, ou através das respectivas notas fiscais;
d) os precos horarios de utilizacdo de maquinas, equipamentos e veiculos calculados com
base nos precos de mercado; e,

e) os Beneficios e Despesas Indiretas - BDI incluidos nos precos acima, explicitados na
mesma porcentagem do BDI da proposta original.

15.5 - Caso a FISCALIZACAO venha a exigir a realizacdo de um teste ou ensaio adicional,
nado previsto nos documentos do Contrato, para a verificacdo e avaliacdo de algum defeito,
e o teste ou ensaio constatar a existéncia do defeito, arcara 0 CONTRATADO com essa
despesa. Se o resultado do teste ou ensaio ndo apontar nenhum defeito de construcéo ou
montagem, ou nos materiais e equipamentos fornecidos pelo CONTRATADO, este sera
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pago de acordo com os critérios do item 4, caso seu valor ndo conste dos documentos do
Contrato.

15.6 - Os servigos, fornecimentos, ensaios e testes adicionais somente poderdo ser
efetuados mediante autorizacdo prévia da FISCALIZACAO. O CONTRATADO perdera o
direito de pleitear pagamentos "a posteriori" de servigos, fornecimentos, ensaios e testes,
julgados por ela como adicionais, apds té-los iniciado e néo reivindicado como tais.

15.7 - A FISCALIZACAO reserva-se o direito de efetuar, com méo de obra propria ou
mediante contratac&o de terceiros, qualquer teste, ensaio, servigo ou aquisi¢cao adicional.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUPRESSAO DE SERVICOS E FORNECIMENTOS

16.1 - Qualquer supressao de servico ou fornecimento relativo a uma etapa do objeto do
Contrato ou de um item inicialmente previsto no Contrato sera o CONTRATADO
previamente notificado pela FISCALIZACAO num prazo compativel.

16.2 - Nao poderda o CONTRATADO recusar-se a aceitar as supressdes determinadas pela
FISCALIZACAO no ambito do Contrato, e concorda, desde ja, que:

a) o valor de qualquer supressdo de servicos ou fornecimentos de uma etapa, seja
descontado do pagamento do preco global desta etapa;

b) os valores das supressdes sejam estabelecidos com base nos precos constantes dos
documentos do Contrato ou, quando estes néo estiverem explicitados nos mesmos, de
acordo com os critérios da CLAUSULA SERVICOS E FORNECIMENTOS ADICIONAIS.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — IMPRODUTIVIDADE

17.1 - A FISCALIZACAO, depois de notificada sobre a existéncia de embargos, ou
modificacdes de projeto, ou outras causas que impecam o inicio ou a continuidade dos
servi¢os ou fornecimentos, estudara juntamente com o0 CONTRATADO o reaproveitamento
do pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos em outras frentes de servico ou em outros
locais.

17.2 - N&o serdo caracterizados como improdutivos, os casos em que a FISCALIZACAO
comunicar ao CONTRATADO, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, 0s eventuais
embargos, ou modificacdes de projeto ou especificagdes, ou atraso na entrega de materiais
e equipamentos.

Nestes casos a FISCALIZACAO estudara com o mesmo as alterages que se processaréo
no Cronograma Fisico de Execucéo.

17.3 - Havendo impossibilidade de remanejamento, podera pleitear improdutividade para
pessoal, veiculos, maquinas e equipamentos ndo aproveitados, a partir do terceiro dia util
apos sua ocorréncia. A partir do 15° (décimo quinto) dia consecutivo de paralisacéo, as
interrupcdes ou adiamentos de inicio das atividades ndo serdo caracterizados como
improdutividade, exceto se a FISCALIZACAO exigir a permanéncia do pessoal no local de
execucao do objeto do Contrato.
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17.4 - Devera apresentar a FISCALIZACAO no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos
da ocorréncia de improdutividade, um demonstrativo de pessoal, veiculos, maquinas e
equipamentos que permaneceram improdutivos, com base nos registros do Diario de
Obras. A ndo observancia deste prazo resultara na perda de seus direitos quanto aos
pagamentos eventualmente pleiteados.

17.5 - O pagamento do pessoal/equipamentos que permanecer improdutivo seré feito com
base na comprovacéo dos salarios efetivamente pagos, acrescidos dos encargos sociais /
custo unitario do equipamento constante na CPU.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DISPOSICOES FINAIS

18.1 - As presentes CondigOes Gerais Contratuais prevalecerao no que nao contrariarem o
expressamente ajustado nas Clausulas e condi¢cdes estabelecidas no Contrato, do qual
constituem anexo.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkhkk
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ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa .........cccccoeeennn. , sediada em
............................ , CNPJ/MF .........ccccoeeeeeieeeeee..., eXecutou para a Companhia
Paraibana de Gas, PBGAS sediada na Avenida Presidente Epitacio Pessoa, n°
4756, bairro de Cabo Branco, na cidade de Jo&o Pessoa, estado da Paraiba, a obra
................ (em negrito)................., objeto do Contrato n.° ......................., firmado em
..... l.........., sob a Fiscalizacédo da ...........................(nome da fiscalizadora)............,
com as caracteristicas descritas abaixo:

1. DESCRICAO SUMARIA

2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

2.1. EXECUTADOS

3. PERIODO DE VIGENCIA DO CONTRATO

Inicio; ...l
Término: .............

4. PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Inicio; .o,
Término: ..............

5. VALOR INICIAL DO CONTRATO

6. DATA-BASE
........... [......

7. ADITAMENTOS

7.1. Aditamento n.° 01, datado de ............. , de prazo.
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7.2. Aditamento n.° 02, datado de.......... , de valor:

RS, (orereeereerereeenen )
8. VALOR TOTAL FATURADO A PRECOS INICIAIS

9. RESPONSAVEIS TECNICOS

9.1, ENQ.0 oo CREANS . -Di...........
9.2, ENQ.0 oo CREANS . -Di...........

10. EQUIPE TECNICA

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais (exceto............. ) e mao-de-
obra, bem como o fornecimento, instalacdo e/ou montagem de pecas e
equipamentos necessarios a conclusdo da obra, ficou sob a responsabilidade do
CONTRATADO.

Declaramos que todos os servigcos foram executados ...... (PARAGRAFO A SER
ADAPTADO CONFORME O DESEMPENHO DO CONTRATADO)

.......................... (local)......., ceeeeeeende oo de
Eng.°
CREANS ..o Dl
.................... (cargo)....ccceeeeeeeeennn.

(O ATESTADO SERA ASSINADO PELO PROFISSIONAL COMPETENTE, COM
SEU RESPECTIVO CREA).
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NG FOLHA:
MD/GEE - 11/2012 01 pe 32

EMPREENDIMENTO:

Expansao dos segmentos Comercial e Industrial na grande Jo&o Pessoa
e nos Municipios de Inga e Campina Grande/PB.

ESCOPO:

Prestacdo de servicos de Projeto Executivo, Construcdo, Montagem,
Condicionamento e Pré-operacdo de Sub-ramais, construidos em tubos de
polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80, SDR-11, com 140m de
extensdo, com diametro externo DE 63mm, e 16 m em tubo de ac¢o carbono
APl 5L, SCH 40 com diametro nominal (DN) 2”7, revestido externamente em
polietileno extrudado tripla camada, perfazendo um total geral de 156m,
destinados ao fornecimento de gas natural aos consumidores dos segmentos
Comercial e Industrial na grande Jodo Pessoa e nos Municipios de Inga e
Campina Grande/PB.

OBJETO:

Contratacdo de servicos de Projeto Executivo, Construcao e Montagem de Ramais de
Ligacdo de tubos em aco e PEAD, para fornecimento de GN a clientes da PBGAS, dos
segmentos Industrial e Comercial nos Municipios de Inga, Campina Grande e Bayeux.

Péagina 1 de 32




ws ;
%¢¢ PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO Q4

SUMARIO
Pag.

1. OBJIETIVO. ..ot 03
2. ESCOPO GERAL DOS SERVICOS.......... 03
3. DESCRICAO DOS SERVICOS................ 04
4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS........... 20
5. NORMAS A CONSULTAR........eevveinnnnn, 23
6. CONSIDERACOES GERAIS.................... 26
7. DOCUMENTOS ANEXOS........oeevveeinnn. 29

Péagina 2 de 32



PARAIBANA DE GAY

ws ;
%¢s PBGAS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MEMORIAL DESCRITIVO - ANEXO Q4

1. OBJETIVO

1.1. Este Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os
critérios, fornecer as informacdes e definir o escopo dos servigos de
responsabilidade do CONTRATADO, necessarios a prestacdo de
servicos de Prestacdo de servicos de Projeto Executivo, Construgéo,
Montagem, Condicionamento e Pré-operacdo de Sub-ramais,
construidos em tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), PE-80,
SDR-11, com 140m de extensdao, com diametro externo DE 63mm, e 16
m em tubo de ag¢o carbono API 5L, SCH 40 com didmetro nominal (DN)
2", revestido externamente em polietileno extrudado tripla camada,
perfazendo um total geral de 156m, destinados ao fornecimento de gas
natural aos consumidores dos segmentos Comercial e Industrial na
grande Jodo Pessoa e nos Municipios de Inga e Campina Grande/PB,
no prazo de 90 (noventa) dias corridos, de modo a comporem e se
interligarem & Rede Geral de Distribuicdo de Gas Natural da PBGAS,
obedecendo ao disposto no Contrato e em todos os cddigos, normas e
padrdes técnicos vigentes aqui mencionados, nas suas revisdes mais
recentes.

2. ESCOPO GERAL DOS SERVICOS

2.1. Os servigos, objeto deste Memorial Descritivo, constaréao
basicamente da elaboracdo de Projeto Executivo, Construcao,
Montagem, Condicionamento e Pré-Operacdo de sub-ramais, definida
como:

2.1.1. Mobilizacdo para execucdo dos servicos e posterior
desmobilizagéo;

2.1.2. Instalacdo do canteiro;

2.1.3. Elaboracédo dos projetos executivos de cada especialidade;

2.1.5 Construcdo e montagem de sub-ramal em PEAD;

2.1.7. Construcdo e montagem de sub-ramais em ac¢o carbono;

2.1.8. Realizagcdo dos testes de estanqueidade no duto em PEAD
(pneumatico) e no duto em ag¢o carbono (hidrostatico);

2.1.9. Condicionamento para colocar a rede em condicbes de pré-
operacao;

2.1.10. Realizacdo da pré-operacdo dos sub-ramais, ap6s 0s mesmos
estarem devidamente construidos, montados, testados e
condicionados;

2.1.11. Elaboracado do projeto Como Construido (“As-Built”) e do “Data-
Book”.

2.2. As Especificagcbes Técnicas nao relacionadas neste documento, no
caso do CONTRATADO considera-las pertinentes ao desenvolvimento e
execucdo dos servicos, devem ser apresentadas a PBGAS para
avaliacado e/ou aprovacao.
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2.3. Para a realizagdo dos servigcos apresentados nesse Memorial
Descritivo, algumas obrigacbes e responsabilidades caberdo ao
CONTRATADO e a PBGAS, sendo estabelecidas nesse Memorial
Descritivo e nos demais documentos do Contrato.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1. MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E INSTALACAO DO CANTEIRO

3.1.1. E de responsabilidade do CONTRATADO a mobilizacdo de todos
0S seus recursos (equipamentos, ferramentas, utensilios, médo-de-obra,
etc.) necesséarios a completa e perfeita execucdo dos servigcos aqui
descritos, inclusive os materiais de seu fornecimento, indicados no item
4 deste Memorial Descritivo.

3.1.2. O CONTRATADO devera instalar o Canteiro Central da obra nas
proximidades do local onde seréo realizados os servicos, fixando placa
de identificacdo conforme padrdo PBGAS.

3.1.3. O canteiro central devera conter escritério de administracdo da
obra, local para guarda de material, instalacbes para operarios,
inclusive para alimentacao, area para trabalhos de pré-fabricacao e pré-
montagem mecéanica e outros servi¢cos, devendo todas as instalacdes
fisicas do canteiro ser aprovadas pela PBGAS.

3.1.4. Todas as instalagcdes provisérias e consumos de agua, esgoto,
telefone e energia elétrica necessarios aos servicos serao de
responsabilidade do CONTRATADO.

3.1.5. Os canteiros moéveis, ou seja, aqueles que dardo apoio as varias
frentes de servigo deverdo obedecer, no minimo, as recomendacdes
abaixo:

3.1.5.1. Estar localizados a uma distancia méaxima de 200
(duzentos) metros de qualquer das atividades da frente de servico.

3.1.5.2. Conter instalacdes de coleta seletiva de lixo e residuos da
obra, sanitarios quimicos a cada 200m (duzentos metros), além de
refeitério coberto e arejado.

3.1.5.3. Existir sempre, pelo menos, 1 (um) veiculo de passeio
abastecido e de prontiddo, para remocdo de pessoal em casos de
emergéncia.

3.1.5.4. Existir, sempre, radios de comunicacdo de longa distancia
ou telefones celulares em poder do responsavel por cada frente de
servigo.

3.1.5.5. Dispor sempre de agua potavel e fresca no canteiro, para a
ingestdo dos funcionérios.
3.1.5.6. O CONTRATADO devera possuir em todas as frentes de

trabalho “kit” completo de primeiros socorros e pessoal habilitado para
atendimento a pequenas emergéncias.
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3.1.6. O CONTRATADO devera apresentar, para apreciagcdo e
aprovacdo da FISCALIZACAO, os documentos de Planejamento da
Obra, consistindo inclusive e no minimo de:

a) Cronograma Fisico/Financeiro detalhado dos servi¢os, definindo a
seqUéncia das atividades a serem realizadas, informando quando e
onde serdo executadas as varias fases dos servigos;

b) Histograma de Mao-de-Obra e de Equipamentos;
c) Curvas de Execucgdo Fisica e Financeira;

3.1.6.1. Os referidos documentos de planejamento deverdo ser
elaborados pelo Engenheiro Chefe da Obra, com experiéncia e
qualificacdo adequadas para realiza-los. Este profissional devera
permanecer na obra durante a sua duracdo, acompanhando o
andamento e desenvolvimento dos servigos.

3.1.6.2. O CONTRATADO devera ainda elaborar Relatérios Mensais do
andamento dos servigos, conforme modelo da PBGAS, apresentando
através desses documentos as informacdes das atividades previstas
“versus” realizadas, além dos fatos relevantes ocorridos no periodo,
providéncias tomadas, relatério fotografico, etc.

3.1.6.3. Antes do inicio dos trabalhos de campo o CONTRATADO deve
elaborar um relatério fotografico, de modo a registrar a situacao
existente nos locais do trajeto do gasoduto.

3.1.7. Além do Engenheiro Responsavel (Chefe da Obra), o
CONTRATADO devera manter na Obra os colaboradores constantes do
Histograma de M&o-de-Obra, previamente aceito pela FISCALIZACAO,
conforme funcgdes, qualificacdes e quantidades minimas definidas no
item 6.6 desse Memorial.

3.1.8. Em razao da area onde serado realizados os servi¢cos ser urbana e
densamente povoada e transitada, o CONTRATADO devera programar
suas atividades de maneira a causar o minimo de transtorno a
comunidade, principalmente no que tange aos acessos de veiculos de
moradores, que ndo deverdo ser bloqueados, prevendo inclusive, caso
julgado necessario, a realizacdo de servicos em horario noturno,
sabados, domingos e feriados, desde que atenda a legislacdo ambiental
em vigor em relagcdo aos niveis de ruido e seja aprovado pela
FISCALIZACAO.

3.1.8.1. Quando for necesséaria a utilizacdo de chapas de aco para a
cobertura proviséria de valas, o CONTRATADO devera fixar as mesmas
e monitorar a sua permanéncia com o0 objetivo de evitar seu
deslocamento ou ruidos excessivos.

3.1.8.2. No caso de trabalhos realizados além do hor&rio normal ou aos
sabados domingos e feriados, o CONTRATADO devera apresentar, 48
(quarenta e oito) horas antes, um Plano de Trabalho para apreciacédo e
aprovacdo da FISCALIZACAO. O Plano de Trabalho devera conter, no
minimo, as seguintes informacdes: tipo de trabalho, horario e jornada
de trabalho, definicdo das equipes, identificacdo nominal do pessoal,
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locais onde serdo localizadas as varias frentes de servigos, lista de
equipamentos e instrumentos a utilizar em cada frente, etc.

3.1.9. Devem ser mantidos registros de todas as ocorréncias, suas
datas e aspectos técnicos dos servicos de modo que a qualquer tempo
se possam obter informacdes pormenorizadas sobre os trabalhos
executados. Tais registros devem ser feitos, obrigatoriamente, pela
CONTRATADA no Relatério Diario de Ocorréncias (RDO), em 2 (duas)
vias, conforme modelo a ser fornecido pela PBGAS. Além de todos os
servicos executados, deverdo ser lancados no RDO a discriminacédo dos
equipamentos, maquinas utilizadas, méao-de-obra, o numero de horas
trabalhadas e/ou apropriadas, acontecimentos imprevistos e quaisquer
outras informacg0fes julgadas necesséarias.

3.1.10. Apds o encerramento dos servicos o CONTRATADO realizara a
Desmobilizacdo da Obra, retirando maquinas, equipamentos e utensilios
utilizados e removendo as instala¢cdes provisorias, de modo a deixar a
area totalmente limpa e isenta de sobras de obra.

3.2. ELABORACAO DOS PROJETOS

3.2.1. O CONTRATADO devera elaborar todos o0s projetos e
documentos tecnicamente necessarios a execucdo dos servicos, de
acordo com normas e documentos definidas nos itens 6 e 7 deste
Memorial Descritivo e com os padrdes PBGAS, de modo a contemplar:

3.2.1.1. O Projeto Executivo e o detalhamento dos sub-ramais, em
dutos enterrados, conforme normas vigentes e padrdes da PBGAS,
totalizando uma extensdo de, aproximadamente, 140m (cento e
quarenta metros) em tubos de polietileno PE-80, SDR11,DE 63mm,
incluindo os Conjuntos de Regulagem e Medi¢cdo (CRMs).

3.2.1.2. O Projeto Executivo e detalhamento dos subramais em aco
carbono API 5L Gr. B, Sch. 40, extremidades biseladas para solda,
revestidos externamente com polietileno extrudado tripla camada
conforme Norma DIN 30670, totalizando uma extensdo aproximada de
16m (vinte e dois metros) com DN 2", enterrado.

3.2.1.3. O Projeto Executivo e o detalhamento de CRMs, inclusive
adequacbes de CRMs e EstacBes de Regulagem Secundaria (ERSs),
construcdo de bases e alambrados e Projeto de Trepanacdo, inclusive
Plano de Trepanacdo conforme norma N-2133,;

3.2.1.4. Todos os documentos incluindo desenhos, detalhes, memoriais
descritivos, procedimentos, especificacbes técnicas, memorias de
calculos, requisicbes de materiais, listas de materiais, etc.,
componentes do Projeto Executivo, para execu¢do das etapas de
construgcdo, montagem e instala¢gdes definidas no item 2 e de acordo
com as normas citadas no item 5 deste Memorial Descritivo, deverao ter
por base os dados de processo a seguir:

- Fluido de Trabalho: Gas Natural;
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Densidade Relativa: 0,645;

Temperatura (°C): 20-30;

Composicdo Média:

a) Componentes: CH4 C2H6 C3H8 N2 CO2

b) % Volumétrica: 90,70 6,30 0,17 1,30 1,33

Presséo de Trabalho:

a)Rede de Distribuicdo: 12 kgf/cm2 (Grande Jodo Pessoa) e 10
kgf/cm2 (Campina Grande);

b) Gasoduto Jodo Pessoa-Campina Grande: 40 kgf/cmz?;

3.2.2. Para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboracdo de projeto e
implantagdo da rede de gasoduto, o CONTRATADO deve executar o
levantamento topografico. Além disso, para detectar as interferéncias
enterradas, o CONTRATADO deve realizar sondagens no subsolo e
obter em nome da PBGAS, junto aos 0rgdos competentes e/ou
empresas de servicos, o cadastro das instalacbes das diversas
concessionéarias de servigos publicos (energia elétrica, agua, esgoto,
telefonia, galeria de &guas pluviais, sensores de radar e outras),
confirmando em campo as suas localizacdes e detectando possiveis
interferéncias, para permitir ndo s6 a elaboracdo do projeto como
também a construcdo e montagem da rede, do bitubo, das obras
especiais e das instalacbes complementares (tubos de respiro ou
vent's, pontos de teste, caixas de valvulas, valvulas de bloqueios, etc.).
O levantamento georreferenciado deverd utilizar a metodologia de
Levantamento Cinematico Continuo, utilizando como Sistema de
Referéncia Geodésico o SIRGAS2000. Os GPSs deverdo ser do tipo
geodésico e os dados levantados da Rede de Distribuicdo de Gés
Natural deverdo ser apresentados em coordenadas UTM (Universal
Transversal de Mercator), nas zonas 24M e 25M, com precisdo de 15
(quinze) centimetros ou melhor.

3.2.3. O Projeto Executivo deve incluir as Caixas de Valvulas, a ser
executadas conforme os desenhos tipicos, inclusive céalculo estrutural
de concreto armado. O detalhamento tipico da unido dos dutos com as
valvulas, incluindo as préprias Caixas de VAalvulas, deve estar em
conformidade com os requisitos das normas vigentes e padrdes da
PBGAS.

3.2.4. Faz parte do escopo contratual, todos 0s servicos necessarios a
elaboracdo do Projeto Executivo, estejam ou ndo descritas neste
documento, e serdo a cargo do CONTRATADO, entre os quais:

a) Andlise das informacbes basicas apresentadas e/ou levantadas;

b) Estabelecimento da diretriz basica da Rede a ser implantada,
definida pelo CONTRATADO em visita a campo acompanhado por
técnico da PBGAS, e tendo por base, além do Projeto Basico as normas
e 0os documentos constantes, respectivamente, nos itens 5 e 7 desse
Memorial;

c) Execucao do levantamento topografico da area;
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d) Elaboracdo de desenhos de plantas e perfis da rede em formato A2,
nas escalas H-1:500 (horizontal) e V-1:100 (vertical), com
estaqueamento a cada 20 metros. Os demais projetos e desenhos
devem ser apresentados nos formatos normalizados pela ABNT
(tamanhos A0 a A4) e em escalas compativeis com o grau de clareza
necessario, devendo ser codificados segundo padrdo da PBGAS.

e) Elaborar projetos com detalhes de pontos criticos do tracado,
quando existirem, tais como pontos de interferéncia com outras
empresas conforme padrdes exigidos por estas e pela PBGAS.

f) Toda a documentacdo de projeto encaminhada pelo CONTRATADO a
PBGAS, para comentario e/ou aprovacio, deve ser enviada em 2 (duas)
vias, plotada ou impressa em papel sulfite, com os desenhos gerados
pelo software “Autocad”, em formato “dwg”, na versdo utilizada pela
PBGAS.

c) O CONTRATADO devera providenciar copias adicionais dos
documentos, sempre que solicitado pela PBGAS.

3.2.5. Além da elaboracédo do projeto, para cruzamentos e travessias do
duto por obras de arte, rodovias, ferrovias, linhas de transmissao
elétricas, rios lagos, cérregos e canais, o CONTRATADO devera obter
em nome da PBGAS as licencas, autorizacdes e permissdes de
passagens junto aos proprietarios particulares e/ou concessionarias de
servigos, O0rgaos publicos, prefeituras e demais 6rgéos, respondendo, a
qualquer tempo, pelas consequéncias que a sua falta, inobservancia ou
omissdo acarretarem.

3.2.6. A PBGAS providenciara junto & SUDEMA (Superintendéncia de
Administracao do Meio Ambiente), a Licenca Prévia (LP) e a Licenca de
Instalacdo (LI) do empreendimento, ficando a cargo do CONTRATADO o
atendimento de todas as condicionantes estabelecidas por esse 6rgao
ambiental.

3.2.7. Os desenhos de planta e perfil do duto, contendo as juntas
soldadas, deverdo ser georeferenciados em coordenadas UTM no
Sistema de Referéncia Geodésico SIRGAS2000, com DATUM
definido no projeto basico ou pela PBGAS.

3.2.8. O Projeto Executivo devera ter como produto, no minimo, o0s
seguintes documentos:

3.2.8.1. PROJETO DO DUTO:

Planta de Situacdo; Planta e Perfil da Diretriz do Duto; Secgdes
Transversais e Longitudinais; Planta de Cadastramento das
Interferéncias; Detalhes de Cruzamentos e Travessias; Obras Civis;
Memorial Descritivo; Lista de Material, etc.

3.2.8.2. DOCUMENTOS TECNICOS:
a) MEMORIAL DESCRITIVO: Documento a elaborar, com o objetivo de
ser o “Memorial Descritivo” para execucdo da obra. Sendo um
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documento de grande abrangéncia, deve conter a descri¢cdo da obra,
destacando o0s principais servicos, assim como apresentar a
documentacdo do projeto. Este documento deve estar ordenado pela
classe do servico, ap6s a descricdo do objetivo e suméario da obra.
Caso algum servico necessite enfocar aspectos que extrapole a sua
especificidade, poderad ser elaborado também Memorial Descritivo
em substituicdo a Especificacdo Técnica descrita abaixo.

b) PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO: Deverdo ser elaborados todos os
procedimentos executivos dos varios servigcos caracteristicos da
obra, também para apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO. Os
procedimentos deverdo prever itens de verificagdo para controle de
gualidade da execuc¢édo dos servigos.

c) ESPECIFICACAO TECNICA: Este documento deve conter as
caracteristicas técnicas de servicos especificos. Deve conter
inclusive a relacdo das normas e documentos referenciados e citados
no seu corpo.

d) LISTA DE MATERIAL: Devera ser emitida pela CONTRATADA a Lista
de Material dos projetos.

e) MEMORIA DE CALCULO: Deverdo ser apresentadas todas as
memorias de calculo dos varios assuntos que compdem o projeto.

3.2.9 - ELABORACAO DOS DESENHOS “AS BUILT”"

3.2.9.1. No decorrer da obra o CONTRATADO deve identificar e
registrar todas as alteracdes e revisdes ocorridas no Projeto Executivo,
de modo a compor o Projeto “As Built” (Como Construido), conforme o
item 11 da norma PETROBRAS N-464.

a) Este trabalho compreende a revisdo dos desenhos detalhados de
tubulacdes e suas facilidades, listas de materiais, identificacdo e
georeferenciamento das juntas soldadas, folhas de dados, listas de
documentos, projetos complementares, plantas-chaves, plantas e perfis,
levantamento topogréafico plani-altimétrico, caixas de valvulas,
cruzamentos e travessias, etc., além de todos os demais documentos,
com a utilizagdo de “softwares”.

b) O resultado final do trabalho devera ser apresentado a
FISCALIZACAO, impressos ou plotados em formularios padronizados,
conforme as normas especificas da PBGAS para execucéo, codificacéo
e apresentacdo de desenhos e projetos, e também sob a forma de
arquivos eletrénicos.

3.2.10. EXECUCAO DO “DATA-BOOK”

3.2.10.1. Ao final dos servicos o CONTRATADO devera fornecer o
“Data-Book” da obra, em pastas, com documentos organizados
conforme indicado pela PBGAS. As pastas deverdo ter divisdrias
(separadores) e capa dura revestida em plastico, conter todos os
documentos do projeto e do controle da qualidade da obra, devendo ser
divididas por especialidade. Devera conter em cada parte a lista geral
de documentos, memoriais descritivos, especificagcbfes técnicas,
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procedimentos, memadrias de célculos, listas de materiais, requisi¢cfes
de materiais, folhas de dados, desenhos, etc. As coOpias dos
documentos ou desenhos em formato diferente de A4 serdo fornecidas
em invdllucro plastico transparente e etiquetado com o numero e o titulo
do documento.

3.2.10.2. No “Data-Book” também deverdo ser colocados os demais
registros técnicos da obra, tais como: a Especificacdo do Procedimento
de Soldagem (EPS) utilizada; a qualificacdo dos soldadores; os
relatorios de ensaios ndao-destrutivos (visual, gamagrafia, liquido
penetrante, ultra-som, etc.); relatéorios dos testes efetuados
(hidrostaticos e pneumaticos, da tubulacdo, de instrumentos, de
valvulas, etc.) e quaisquer outras informacdes técnicas necessarias que
permitam a rastreabilidade do controle da qualidade de todos os
servicos realizados.

3.2.11. APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

3.2.11.1. Todos os documentos descritivos deverdao ser elaborados em
editor de texto microprocessado em Microsoft WORD for Windows, em
sua versao mais atual, devendo ser fornecidos em meio magnético nos
respectivos CD’s, além dos documentos originais impressos e assinados
pelo CONTRATADO.

3.2.11.2. Os desenhos, tanto os do Projeto Executivo quanto os das
revisbes “As-Built”, deverdao ser elaborados em Sistema CAD,
compativel com o AUTOCAD V. 14 da AUTODESK. Além das cOpias
citadas no item 3.2.11.1, no final da obra o CONTRATADO devera
fornecer em CD’s os arquivos magnéticos do projeto, gravados sem a
utilizacdo do comando “back-up” e sem compactacgéo.

3.2.12. CONTROLE DOS DOCUMENTOS

3.2.12.1. Desde a emissao do primeiro desenho ou documento pelo
CONTRATADO, o mesmo deve elaborar um Mapa de Controle de
Emissdo de Documentos, que devera ser atualizado com periodicidade
maxima de 15 (quinze) dias. Se isto ndo ocorrer, a PBGAS tera o direito
de recusar o recebimento de qualquer documentacdo entregue pelo
CONTRATADO.

3.3. CONSTRUGCAO E MONTAGEM DOS SUBRAMAIS

3.3.1. O CONTRATADO devera executar a construcdo e montagem dos
subramais de gasodutos conforme Projeto Executivo por ele elaborado,
em conformidade com as normas PETROBRAS N-464, NBR 12.712, NBR
14.461 e demais normas definidas no item 5 deste Memorial Descritivo.

3.3.1.1. Os servicos de construcdo e montagem sé iniciardo apos a
aceitacdo dos projetos pela PBGAS e quando os mesmos estiverem
aprovados e liberados pelos d6rgdos oficiais competentes, inclusive com
as Licencas de Instalacdo (LI's) a serem fornecidas pela SUDEMA e
Alvaras de Construcao fornecidos pela Prefeituras.
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3.3.2. FASES DA CONSTRUCAO DOS SUBRAMAIS DE ACO.

Os servigos constardo basicamente da implantagcdo de dois subramais
em aco carbono: IMETALES em Inga, com aproximadamente 12m de
comprimento e o trecho de ligacdo com cerca de 4m de comprimento na
Lavanderia Via Sul na Grande Joao Pessoa, através de Método
Destrutivo (Vala a céu aberto).

3.3.2.1. ABERTURA DE PISTA

a) A abertura da pista consiste no desimpedimento e na preparacgdo do
trajeto onde sera implantada a tubulagdo enterrada,;

b) A desobstrucdo da area deverd ser executada utilizando maquinas
ou através de ferramentas manuais adequadas;

c) Os pavimentos devem ser retirados de forma a poder ser
reaproveitados. No caso de pavimento asfaltico ou em concreto, a
CONTRATADA deve cortid-lo com equipamento de corte a disco e, sO
entdo, proceder sua remoc¢édo e a escavacao do solo.

3.3.2.2. EXECUCAO DOS SERVICOS POR VALA A CEU ABERTO

a) O CONTRATADO devera, antecipadamente, levantar e analisar todas
as interferéncias aéreas e enterradas. Para isso, além de trabalhos
de sondagens e investigacdes de campo utilizando detectores de
interferéncias enterradas (pipe locators e pipe detectors), deveréao
ser consultados todos os cadastros de redes e instalacdes de dérgaos
publicos e empresas concessionarias de servi¢gos publicos.

b) Nos trechos em que o terreno tiver baixa capacidade de suporte,
cuidados especiais deverdao ser tomados. Devera ser previsto
escoramento da vala e cobertura com material selecionado.

c) Caso sejam necessarios os servigcos de desmonte de rocha com uso
de explosivos somente poderdo ser iniciados apés liberacdo da
Fiscalizacdo. O horario devera ser diurno.

d) A colocacgdo da tubulacdo na vala deverd ser realizada de maneira
gue nao danifique a superficie do tubo, devendo o fundo da vala
estar regularizado com areia ou material isento de elementos que
possam ferir os tubos.

e) A tubulacdo podera ser recoberta com material original da vala,
desde que este seja isento de material que possa ferir a tubulacéao,
tais como pedras, gravetos, lixos soélidos, etc.

f) Ap6s uma camada de 20 (vinte) centimetros de material de
recobrimento, devera ser colocada a placa de concreto de protecédo e
a faixa plastica amarela de alerta de seguranca, com tela plastica,
conforme definido nas normas PETROBRAS e ABNT, completando o
preenchimento da vala.

3.3.2.3. SOLDAGEM DA TUBULAQAO
a) A montagem e soldagem da tubulacdo ou “coluna” deverdo seguir as
normas da PETROBRAS N-464, N-115 e N-133, bem como os demais
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servicos em geral aqui descritos deverdo estar de acordo com as
normas citadas no item 5 deste Memaorial Descritivo.

b) A inspecdo das soldas no campo sera realizada por Inspetor de
Soldagem, do CONTRATADO, qualificado pelos critérios da
Fundacdo Brasileira de Tecnologia de Soldagem (FBTS) como Nivel
|, reconhecido e aceito pela PBGAS e de acordo com as normas
aplicaveis.

c) S6 serdo aceitos soldadores qualificados segundo as normas
aplicdveis ou com certificados dentro do prazo de validade.

d) A qualificacdo da Especificacdo do Procedimento de Soldagem e dos
Soldadores ou Operadores ficardo a cargo do CONTRATADO e
deverdo ser aprovados por Inspetor de Soldagem Nivel Il, conforme
os critérios da FBTS e das normas aplicaveis.

3.3.2.4. REVESTIMENTO DA TUBULACAO

a) Os tubos de aco serdo fornecidos com revestimento externo em
polietileno extrudado, tripla camada com espessura normal,
conforme a norma DIN-30670. As juntas soldadas deverdo ser
revestidas pelo CONTRATADO, utilizando mantas termo-retrateis
adequadas, conforme previsto na norma N-2328 da PETROBRAS.

3.3.2.5. INTERLIGACAO COM O SISTEMA EXISTENTE:

a) O subramal Lavanderia Via Sul deverd ser interligado em dois
pontos: -execucado de trecho em aco carbono (10m de comprimento)
ligando a rede em aco existente DN 4”, em ag¢o por corte a frio, com
operacdo preliminar de despressurizacdo e inertizacdo com gas
inerte N2, e a caixa de valvula a construir, e esta ao ramal interno
(desativado) do antigo cliente FIBRASA.

b) O subramal da Aco Forte devera ser interligado a rede existente DN
4” por corte a frio, com operacédo preliminar de despressurizagdo e
inertizacdo com gas inerte N2;

c) O subramal da IMETALES devera ser interligado ao gasoduto Joao
Pessoa-Campina Grande DN 8" por trepanacao;

3.3.2.6. TESTES E ENSAIOS

a) Deverdo ser realizados conforme os procedimentos a serem
apresentados pelo CONTRATADO e aceitos pela FISCALIZACAO, todos
0s testes e ensaios exigidos pelas normas citadas e aplicaveis,
incluindo teste hidrostéatico da linha e END’s (Ensaios N&do Destrutivos)
das juntas soldadas.

b) Serédo realizados exames das soldas das tubulac¢des utilizando END’s
conforme critérios definidos nas normas PETROBRAS N-464 e N-115.
Em qualquer caso, os END’s por ultra-som devem ser feitos em 100%
(cem por cento) das juntas soldadas, em toda a circunferéncia da
mesma.
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bl) Devem ser observados pelo CONTRATADO os requisitos de
qualificacdo de Inspetores e Operadores, assim como 0s procedimentos
para ensaios nao-destrutivos conforme recomendado pelas normas
PETROBRAS N-1590, N-1596 e N-1597.

b2) Os laudos dos ensaios deverdo ser emitidos por inspetores de
END's do CONTRATADO, devidamente qualificados em suas
especializa¢gfes (ultra-som, gamagrafia, etc.).

b3) Se o indice de rejeicdo, ap0s o resultado dos ensaios nas 30 (trinta)
primeiras juntas, for maior que 10%, deve ser feita a andalise da causa
desta rejeicdo, incluindo: soldadores, processo de solda, material,
equipamento, consumiveis, condicdes ambientais, etc. Apds a corregéo,
que pode incluir a requalificacdo do soldador, deve ser inspecionado o
proximo trecho da tubulacdo com um numero de juntas igual ao trecho
inicial.

c) E de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento, fabricacéo
e instalacdo de pecas provisérias que venham a ser requeridas para a
montagem, testes e ensaios das linhas, tais como: raquetes, plugs,
carretéis, suportes provisérios, lancadores e recebedores de “pigs”,
etc., bem como a remocado destes, apOds a aceitacdo dos testes finais
pela FISCALIZACAO da PBGAS.

d) Todas as valvulas, instrumentos e materiais deverdo ser testados,
calibrados, aferidos, preservados e condicionados, conforme normas
vigentes e procedimentos apresentados pelo CONTRATADO e
devidamente aprovados pela PBGAS.

e) A inspecdo do revestimento externo da tubulacdo deve ser feito
antes e ap6s o abaixamento da “coluna”, através de um dos métodos
indicados na Norma PETROBRAS N-464.

3.3.2.7. PINTURA

a) Sera aplicada pintura industrial em todos os elementos metalicos
ndo enterrados (tubos, conexfes, valvulas, suportes, bracadeiras,
marcos e placas de sinalizacdo/adverténcia, etc.) incluidos nos
servigcos descritos neste Memorial Descritivo.

b) A pintura deve obedecer as normas PETROBRAS, devendo a PBGAS
indicar as cores dos elementos a ser pintados.

3.3.2.8. TESTE HIDROSTATICO

a) Ap6s a conclusdo da montagem da linha o CONTRATADO deve
submeté-la a teste hidrostatico para verificacdo da estanqueidade e
alivio de tensdes mecanicas.

b) Para a execucdo do teste hidrostatico, o equipamento utilizado para
medi¢cdo e controle dos diversos parametros da linha (temperatura,
pressdo, tempo, etc.) devera ser digital, de forma a garantir maior
qualidade e confiabilidade ao processo.
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c) As pressdes dos testes, o0s procedimentos e 0S equipamentos
necessarios a realizacdo do teste hidrostético, devem atender as
normas APl - RP - 1110 e PETROBRAS N-464.

d) O CONTRATADO devera preparar, previamente ao inicio desses
trabalhos, um Plano de Teste Hidrostatico para determinar em tempo
h&bil os pontos de divisdo das linhas (se for o caso), aprovacao dos
procedimentos adotados e as pressdes de teste a serem utilizadas
em cada trecho.

3.3.2.9. - CONDICIONAMENTO

a) Ap6és a execucdo do teste hidrostatico, o CONTRATADO devera
realizar a limpeza e secagem da linha através da passagem de pig's
adequados.

b) A tubulacdo deverd ficar completamente limpa e sem residuo de
gualquer natureza, além de devidamente seca e preenchida com gas
inerte, permanecendo assim até a sua operacéo.

3.3.3 - FASES DA CONSTRUCAO DOS SUBRAMAIS EM PEAD.

Os servicos constardo da implantacdo de dois subramais em
PEAD, diametro externo (DE) 63mm, SDR 11, espessura de 5,8mm:
Lavanderia Via Sul em Bayeux, com 130 m de comprimento e Aco Forte
em Campina Grande, com 10m de extensao, conforme desenhos anexos
no item 7 deste MD.

Os servicos constardo basicamente de lancamento da tubulacéo
de PEAD através do Método Convencional com lancamento do tubo em
vala a céu aberto, soldagem dos tubos pelo método de eletrofusdo (DE
63 mm), abaixamento da linha e recomposi¢cdo da pista as condi¢fes
originais, além de obras especiais de cruzamentos e travessias,
construgcdo e montagem das caixas de valvulas, instalacdo dos CRM’s,
teste pneumético para a verificagdo da estanqueidade, condicionamento
(limpeza, secagem e inertizagcdo da tubulagdo) e, finalmente, a
pressurizacdo com gas natural.

3.3.3.1. METODO CONVENCIONAL (VALA A CEU ABERTO)
3.3.3.1.1- ABERTURA E PREPARACAO DA VALA

a) A escavacdo poderd ser realizada manual ou mecanicamente,
com retro-escavadeira ou qualgquer outro equipamento adequado.

b) A vala ter4d as dimensdes necessarias para sua utilizacdo conforme
normas aplicaveis e especificacéo técnica da PBGAS, devendo todo o
material escavado ser retirado imediatamente da area da obra e
colocado em local convenientemente providenciado pelo
CONTRATADO. Sendo de boa qualidade esse mesmo material pode
ser reaproveitado no reaterro da vala.
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c) A profundidade da vala devera ser de modo a manter a distancia
minima de 1,00 m entre a geratriz superior do tubo e o pavimento
acabado.

3.3.3.1.2 - SOLDAGEM DA TUBULACAO

a) A montagem e soldagem da tubulacdo deverdo seguir as normas da
ABNT NBR 14461, 14464, 14465 e 14472, bem como 0S servicos em
geral descritos deverdo estar de acordo com as demais normas citadas
no item 5 deste Memorial Descritivo e com o respectivo projeto.

b) A inspecdo das soldas no campo serd realizada por Inspetor de
Dutos, pertencente ao CONTRATADO, qualificado pelo FBTS, ABENDE
ou organismo credenciado para tal, com certificado vigente,
reconhecido e aceito pela PBGAS e de acordo com as normas
aplicaveis.

c) Todas as ligacdes soldadas por eletrofusdo, deverdo ser realizadas
com maquinas autométicas que permitam o armazenamento dos dados
de soldagem e permitam o descarregamento dessas informac¢cfes em
micro-computadores, para posterior repasse & PBGAS. S6 serdo aceitos
soldadores qualificados pelo SENAI, em conformidade com as normas
aplicaveis e com certificados dentro do prazo de validade.

d) A qualificacdo da Especificacdo do Procedimento de Soldagem e dos
Soldadores ou Operadores ficardo a cargo do CONTRATADO e deverao
ser aprovados pela PBGAS.

3.3.3.1.3 - ABAIXAMENTO DA TUBULACAO

a) A colocacgédo da tubulacdo na vala devera ser realizada de maneira
gue nao danifique a superficie do tubo, devendo o fundo da vala
estar regularizado com areia ou material isento de elementos que
possam ferir os tubos.

c) A tubulacdo poderad ser recoberta com material original da vala,
desde que este seja isento de material que possa ferir a tubulacéo,
tais como pedras, gravetos, lixos sélidos, etc.

d) Ap6s uma camada de 20 (vinte) centimetros de material de
recobrimento, devera ser colocada a placa de concreto de protecédo e
a faixa plastica amarela de alerta de seguranca, com tela plastica,
conforme definido nas normas PETROBRAS e ABNT, completando o
preenchimento da vala.

3.3.3.2. METODO NAO-DESTRUTIVO (MND)

N&o Aplicavel.

3.3.3.3 - OBRAS ESPECIAIS
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Deverdo ser executados os diversos CRUZAMENTOS ou TRAVESSIAS
da tubulacdo, com as interferéncias ao longo do tracado da mesma,
como por exemplo: avenidas, ruas transversais, acessos, canaletas,
dutos, coOrregos e quaisquer outras interferéncias ou obstaculos
existentes no trajeto da linha, conforme normas da ABNT jé&
mencionadas e os levantamentos e indicacdes do projeto.

3.3.3.4 INTERLIGACAO COM O SISTEMA:

a) O CONTRATADO deveré realizar a interligacédo do trecho da linha em
PEAD com a rede existente, nos pontos indicados no Projeto Bésico,
através de soldagem dos dutos em PEAD.

3.3.3.5. SOLDAGEM DA TUBULACAO

a) Os servicos de soldagem da tubulacdo em PEAD deverdo ser feitos
conforme indicados no item 3.3.3.1.2 acima.

3.3.3.6. TESTES E ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS (END)

a) Deverdo ser realizados conforme o0s procedimentos a serem
apresentados pelo CONTRATADO e aceitos pela FISCALIZACAO, todos
0s testes e ensaios nao-destrutivos (MND’s) exigidos pelas normas
citadas e aplicaveis.

b) E de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento, fabricacéo
e instalacdo de pecas provisdrias que venham a ser requeridas para a
montagem, testes e ensaios das linhas, a serem removidas apés a
aceitacdo dos testes finais pela FISCALIZACAO.

c) Todas as valvulas e instrumentos deverdo ser testados, calibrados,
aferidos, preservados e condicionados.

3.3.3.7. ENSAIO DE ESTANQUEIDADE (TESTE PNEUMATICO):

a) Apo6s a conclusdo da montagem da rede em PEAD o CONTRATADO
deve submeter a linha a teste pneuméatico para deteccdo de defeitos e
verificacdo da sua estanqueidade. As pressfes dos testes devem ser
compativeis com as normas especificas que regem a execucdo desses
servi¢cos, entre as quais a NBR 14461 da ABNT.

b) Para a execucdo do teste pneumatico, o equipamento utilizado para
medi¢cdo e controle dos diversos parametros da linha, deveréa ser digital
de forma a garantir maior qualidade e confiabilidade ao processo,
devendo estar calibrados e com certificado dentro do prazo de validade.

c) O CONTRATADO devera preparar previamente ao inicio desses
trabalhos, um plano de teste pneumatico a fim de determinar-se em
tempo habil os pontos de divisdo das linhas, os procedimentos
adotados e as pressbes de teste a serem utilizadas em cada trecho,
devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

3.3.3.8. CONDICIONAMENTO
a) Devera ser feito conforme indicado no item 3.3.2.9 deste Memorial.
3.3.4. RECOMPOSICAO DE PISTA E PAVIMENTO
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a) Imediatamente apds o recobrimento da vala, a area (pista, cobertura
vegetal, cobertura em terra, pavimento ou calgcada) devera ser
recomposta as suas condicbes originais, conforme procedimento a ser
aprovado pela PBGAS, tendo por base as exigéncias dos diversos
orgédos publicos (Prefeituras, DNIT, DER, etc.) e as normas pertinentes.

b) O material a ser empregado no reaterro da vala ou da escavacao
deve ser de boa qualidade, devendo sua compactacao ser feita
mecanicamente, em camadas de, no maximo, 20 cm e 0 grau de
compactacdo deve atingir 95% do Proctor Normal.

3.3.5. SINALIZACAO DA PISTA

a) Serdo fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO: placas de
adverténcia, marcos de piso (tachdes) e marcos de sinalizagdo (tipo
poste), conforme modelos e padrées da PBGAS, indicados no item 7
deste Memorial.

3.4 - CAIXAS DE VALVULAS

3.4.1. As Caixas de Vélvula para os dutos em PEAD, devem ser
executadas em PVC, com tampas em Ferro Fundido (F°F°), conforme
modelo da PBGAS apresentado no item 7 deste Memorial.

3.4.2. As Caixas de Vélvula “tipo passeio” jA possuem tampa integrada
e sdo fabricadas em polipropileno, conforme modelo a ser fornecido
posteriormente pela PBGAS, devendo ser instaladas no passeio ou
calcadas, antes dos CRM'’s, incluindo seu acabamento e recomposicéo.

3.4.3. O CONTRATADO devera testar e instalar 01 (uma) valvula em
PEAD, com tamp&es em F°F°, DE 63mm, no interior da caixa de valvula
com tampdes de ferro fundido conforme modelo indicado pela PBGAS.

3.4.4 A caixa de valvula da IMETALES devera ser construida em
alvenaria/concreto, com tampa em concreto armado com tampé&o em
FoFo DE 90cm, conforme Projeto Executivo e padrao PBGAS.

3.5 ABRIGOS PARA CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDICAO (CRM)

3.5.1. Os abrigos dos CRM’s comerciais deverdo ser instalados pelo
CONTRATADO, conforme modelo a ser fornecido posteriormente pela
PBGAS, nas areas particulares dos consumidores, incluindo demoligéo,
construcdo, acabamento e recomposicdo de paredes, revestimentos,
pinturas, pisos ou pavimentos, etc., em locais a serem definidos em
projeto com a aprovacdo da FISCALIZACAO.

3.5.2 Sera fornecido pela PBGAS 02 (dois) abrigos de CRM’s. Em
alguns casos, os equipamentos poderao estar total ou parcialmente
montados pela PBGAS nos abrigos, nas dimensdes a seguir:

- Abrigo Tipo 2: 710mm (altura)x910mm (largura)x300mm¢(profundidade)

3.6. INSTALAGCAO DE BI-TUBO (SUBDUTO) EM PEAD
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3.6.1. No duto em acgo, deverd ser instalado um bi-tubo em PEAD,
continuo, com DE 40mm, posicionado conforme detalhe indicado no item
7 deste Memorial. Os mesmos deverdo suas extremidades unidas por
luva de compressado e servirdo para futura instalacdo de cabo em fibra
Otica, objetivando o controle ou operacdo remota da rede.

3.6.2. Apé6s sua instalacdo, o bi-tubo devera ter sua integridade
verificada com a passagem de um “pig” e ter sua estanqueidade
verificada através de teste pneumaético.

3.7. ADEQUACOES DE CRM E ERS

3.7.1 E de responsabilidade do CONTRATADO a execucdo dos
seguintes servicos de adequacdo da ERS da Lavanderia Via Sul,
conforme desenho N° PBGAS/GEE -015/12:

a) Fornecimento e substituicdo dos mandmetros de entrada e saida;

b) Fornecimento e substituicdo dos internos (mola, diafragma, sede,
vedacOes, entre outros) das véalvulas reguladoras de pressédo, de
seguranca shut-off e de alivio, inclusive limpeza e set-up das véalvulas;
c) Fornecimento e instalacdo de junta de isolamento elétrico tipo
monolitico, por corte, biselamento e soldagem, e posterior ensaios néao
destrutivos por Liquido Penetrante e pintura dos trechos danificados;

d) Instalacdo de spool na saida da ERS;

e) Pré-Operacdo da ERS, incluindo ajuste de set-up de valvulas e
acessorios, instrumentacao, verificacdo e correcdo de vazamentos;

f) Fornecimento de todos os materiais necesséarios constantes no item
4.2 deste Memorial Descritivo;

3.7.2 E de responsabilidade do CONTRATADO a execucdo dos
seguintes servigos de adequacdo do CRM da Industria IMETALES:

a) Substituicdo dos internos (mola, diafragma, sede, vedacdes, entre
outros) das valvulas reguladoras de pressédo, de seguranca shut-off e de
alivio, inclusive limpeza e set-up das valvulas;

b) Instalacdo de medidor de vazéao;

c)Instalacdo de Painel Solar em poste metalico e modem GPRS;

d)Instalacdo de Computador de Vazao;

e) Instalacao elétrica EX, entre medidor, computador de vazdo, modem,
painel solar;
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f)Pré-Operacdo do CRM, incluindo ajuste de set-up de véalvulas e
acessorios, equipamentos de medicdo, instrumentacdo, verificacdo e
correcdo de vazamentos;

g) Fornecimento de todos os materiais necessarios constantes no item
4.2 deste Memorial Descritivo;

3.7.3 E de responsabilidade do CONTRATADO a execucdo dos
seguintes servicos no CRM da Industria A¢o Forte:

a) Elaboracdo de Projeto, montagem, teste de estanqueidade em
bancada e instalacdo em abrigo metalico de CRM, inclusive set-up das
valvulas;

d)Instalacdo de Painel Solar em poste metalico e modem GPRS;
e)Instalacdo de Computador de Vazao;

f) Instalacdo elétrica EX, entre medidor, computador de vazdo, modem,
painel solar;

g)Pré-Operacdo do CRM, incluindo ajuste de set-up de valvulas e
acessorios, equipamentos de medicdo, instrumentacdo, verificacdo e
correcdo de vazamentos;

h) Fornecimento de todos os materiais necessarios constantes no item
4.2 deste Memorial Descritivo;

3.8. INSTALACAO DE CRM/ERS

3.8.1 E de responsabilidade do CONTRATADO a instalacdo dos
CRMs/ERSs, em local a ser determinado pela FISCALIZACAO.

3.8.2. O CONTRATADO devera construir base em concreto, incluindo
eletrodutos EX embutidos e abrigo tipo alambrado, com portas e
fechadura, inclusive realizacdo de pintura padrdo PBGAS, conforme
desenho anexo N° PBGAS/GEE - 018/12, para o CRM da industria
IMETALES.

3.8.3. O CONTRATADO devera fornecer e instalar as placas de
sinalizacdo de seguranca conforme anexo 7 deste Memorial.

3.8.4 O CONTRATADO devera fornecer e instalar extintor de incéndio
montado em poste e abrigo;

3.8.5 Devera ser instalado pelo CONTRATADO todo o sistema de
medi¢do, incluindo medidor de vazao, computador de vazao, modem
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GPRS, painel solar montado em poste metalico, instalacdo elétrica EX
conforme anexo 6 ET- 003/12;

3.8.6 Devera ser instalado sistema de aterramento para: CRM/ERS,
skid, computador de vazao, alambrado;

3.9 TREPANACAO

3.9.1. O CONTRATADO devera executar os servicos de corte e solda
conforme Projeto Executivo, em conformidade com as normas
PETROBRAS N-133, N-464, N 2163, ABNT NBR 12.712 e demais
normas definidas no item 5 deste Memorial Descritivo.

3.9.2. A soldagem devera seguir as normas ABNT NBR 12712 e
PETROBRAS N-464, N-115 e N-133, bem como os demais servicos em
geral aqui descritos deverdo estar de acordo com as normas citadas no
item 5 deste Memorial Descritivo;

3.9.3. A inspec¢do das soldas sera realizada por Inspetor de Soldagem,
do CONTRATADO, qualificado pelos critérios da Fundacao Brasileira de
Tecnologia de Soldagem (FBTS) como Nivel |, reconhecido e aceito pela
PBGAS e de acordo com as normas aplicaveis;

3.9.4. O CONTRATADO devera apresentar Procedimento de Soldagem
gue atenda aos servicos descritos neste Memorial Descritivo,
especificado e qualificado por Inspetor de Soldagem Nivel Il;

3.9.5. S6 serao aceitos soldadores qualificados para o Procedimento de
Soldagem citado acima, com certificados dentro do prazo de validade
segundo as normas aplicaveis;

3.9.6. Nenhum soldador podera realizar qualquer soldagem em qualquer
tubo ou componente antes de estar qualificado para o Procedimento de
Soldagem citado em 3.9.4.;

3.9.7. A Especificacdo e Qualificacdo do Procedimento de Soldagem e
dos Soldadores ou Operadores ficardo a cargo do CONTRATADO,
inclusive a confeccdo de corpos de prova, materiais de consumo,
ensaios de radiografia, ultra-som, liquido penetrante, entre outros
aplicaveis e deverdo ser aprovados por Inspetor de Soldagem Nivel IlI,
conforme os critérios da FBTS e das normas aplicaveis.

3.9.8. O CONTRATRADO devera executar a furacdo em carga,
conforme a norma PETROBRAS N-2163 (SOLDAGEM E TREPANACAO
EM EQUIPAMENTOS, TUBULACOES INDUSTRIAIS E DUTOS EM
OPERACAO);

3.9.9. Em trabalhos realizados abaixo do nivel do solo (escavacdes)
deve ser providenciada ventilagdo mecéanica eficiente e vias de escape
sempre desobstruidas;
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3.9.10. CONTRATADO devera providenciar toda a estrutura necesséaria
aos servigos como ponto elétrico, ponto de ar comprimido, maquinas de
elevacdo de carga, sinalizacdo, escoramentos metalicos, veiculos,
ferramentas, pontos de iluminacdo adicionais, entre outros;

3.9.11. Os servicos devem ser preferencialmente executados a luz do
dia;

3.9.12. A conexdes de derivacdo soldada deverdo ser tipo colar forjado
(weldolet) 8"x2” classe 300#, ou outro equivalente e recomendado pelas
normas técnicas citadas no item 5 deste Memorial Descritivo e
aprovado pala PBGAS conforme Projeto Executivo;

3.9.13. Devera ser executado teste hidrostatico da derivacdo antes da
execucdo da trepanacdo, de preferéncia com a maquina de trepanacao
acoplada;

3.9.12 Antes do inicio dos servicos, 0o CONTRATADO devera apresentar
um plano de trabalho e seguranca, para analise e aprovacédo da
FISCALIZACAO.

3.9.13. No plano de trabalho deverdo estar explicitos todos os
procedimentos de trabalho, assim como a equipe para execuc¢do dos
servigos, com suas respectivas qualificacdes e todos os procedimentos
de seguranca referentes ao servigo.

3.9.14 Os servicos serdo liberados pela FISCALIZACAO apés
apresentacdo pelo CONTRATADO do plano de trabalho referente ao
item acima e apés elaboracdo de APR (Anélise Preliminar de Riscos)
sem nenhum 6nus a PBGAS decorrente do ndo cumprimento desse
item;

3.9.15 Deverdo estar inclusos neste item o fornecimento de todo o
material necessario incluindo conexdes, estojos, flanges, entre outros
para instalacdo no duto. Os materiais deverdo ser fornecidos por
fornecedor qualificado para a industria de 6leo e gas, devendo ser
atendidos os critérios de inspecado requeridos para os mesmos. Cépias
dos certificados dos materiais fornecidos deverdo ser apresentadas a
FISCALIZACAO. Os fornecedores deverdo ter responsabilidade global
pelo fornecimento incluindo, caso necessario, conjunto de pecas
sobressalentes;

3.9.16 O CONTRATADO devera realizar sondagens para verificacdo da
real localizacdo e profundidade do gasoduto, inclusive os servigos de
escavacao, escoramento de valas, recomposicdo de revestimento de
tubulacdo com juntas termo contrateis, reaterro de vala com areia
lavada, recomposicdo de pavimento e sinalizagdo de adverténcia.

3.9.17. Fornecimento de todos o0s materiais necessarios ao Servico
constantes no item 4.2 deste Memorial Descritivo;

3.10. PRE-OPERACAO DO SISTEMA
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3.10.1. Seréa de responsabilidade do CONTRATADO a realizacdo da
pré-operacdo de todo o sistema construido, montado e instalado, sendo
a coordenacdo dos servicos a cargo da equipe de Operacao e
Manutencdo da PBGAS com o acompanhamento da FISCALIZACAO.

3.10.2. Cabe também ao CONTRATADO fornecer a equipe de apoio que
serd constituida, no minimo, dos seguintes profissionais:

Profissional Quantidade
e Supervisor ou Encarregado ................. 01
e TEcnico de SeguranGa........cceeevviennenneanns 01
e Encanador ou Montador ...................... 01
o AJUdANntesS ... 04

3.10.3. A equipe de apoio acima citada deve executar, entre outras, as
seguintes atividades:

e Instalacdo de sinalizacdo de seguranca,;

e Medicdo de gases;

e Abertura de caixas de valvula;

e Instalacdo de vent’s provisorios;

e Reaperto de flanges;

e Desmontagem e remontagem de valvulas;
e Apoio aos servigcos de secagem e purga,

e Troca e montagem de juntas definitivas;

e Purga do nitrogénio remanescente no duto;
e Pressurizacdo do duto com géas natural.

3.10.4 O CONTRATADO devera fornecer todas as ferramentas
necessarias para as atividades descritas no item anterior, como também
detector de gases, kit primeiros socorros, tubos e conexfes para
instalacdo de vent's provisorios, flanges cegos, raquetes, nitrogénio,
veiculo tipo passeio, caminhdo Munk e qualquer outro item necessario e
exigido pela FISCALIZACAO antes ou durante a pré-operacéo.

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

4.1. FORNECIMENTO PELA PBGAS

4.1.1. Sera de responsabilidade da PBGAS o fornecimento dos
seguintes materiais:

» 16 m de tubo em Aco Carbono API 5L, Gr. B, DN 2", Sch 40;
> 140m de tubo em PEAD, DE 63mm, PE 80, SDR 11;
» 156m de bi-tubo (sub-duto) em Polietileno, DE 40mm;
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>
>
>

01 (um) CRM GASCAT, com medidor de vazédo, conforme desenho
anexo;

01 (um) conjunto de conexos, filtro, medidor de vazao rotativo G-
10, e valvulas de bloqueio, DN 1" e DN %" para montagem do
CRM Aco Forte;

01 (um) ERS para Lav. Via Sul,
02 (dois) Abrigo para CRM tipo 2 em ac¢o;
01 (uma) Junta de isolamento elétrico tipo monolitico DN 3”;

4.1.2. Os materiais fornecidos pela PBGAS serdo entregues no nosso
Centro de Operacdes, localizado na Rua Manoel Paulino Gomes, s/n —

Conj.

Méario Andreazza - Bayeux — PB. Todo o transporte, carga e

descarga durante a retirada ou devolucdo (das sobras ou sucatas)
desses materiais, deverdo ser por conta do CONTRATADO.

4.2. FORNECIMENTO PELO CONTRATADO

>

01 (uma) Valvula de bloqueio de esfera FIRE-SAFE, DN 47,
Classe de Pressdo 150#, passagem plena, flangeada, face
ressalto ASTM B16.5, esfera/haste flutuante em aco inox AISI-
410, sede resiliente PTFE APl 6D. Corpo em aco fundido A-216
WCB. Acionamento manual por alavanca. Material de veda¢gdo em
PTFE. Devera manter a referéncia da posicdo de abertura e
fechamento, mesmo com a alavanca retirada;

01 (uma) Valvula de bloqueio de esfera FIRE-SAFE, DN 27,
Classe de Pressdao 300#, passagem plena, flangeada, face
ressalto ASTM B16.5, esfera/haste flutuante em acgo inox AISI-
410, sede resiliente PTFE APl 6D. Corpo em ac¢o fundido A-216
WCB. Acionamento manual por alavanca. Material de vedacdo em
PTFE. Deverda manter a referéncia da posicdo de abertura e
fechamento, mesmo com a alavanca retirada;

02 (dois) Tampao em Ferro Fundido Ductil, completo com base de
assentamento, DN 90 cm, para resisténcia a carga minima de 40
t, conforme normas ABNT NBR-10158, NBR-10159 e NBR-10160;

03 (trés) kit reparo (internos) de valvula reguladora piloto operada
DN 2" EICA, Pressao saida: 4kgf/cm?;

03 (trés) kit reparo (internos) valvula de seguranca shut-off DN 2"
EICA, Pressao regulada: 4,4 kgf/cmz?,

02 (dois) kit reparo valvula alivio 3/4" x 1" GASCAT Pressao
regulada 4,2 kgf/cmz?;

16 (dezesseis) Haste de aterramento COPPERWELD 5/8 X 3,0m
com conector;

02 (dois) Extintor de incéndio PQS 12kg com poste metalico e
abrigo em fibra de vidro;
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01 (um) painel solar, especificacdo conforme anexo 6 (ET-
003/12);

01 (um) poste metélico padrdo PBGAS especificacdo conforme
anexo 6 (ET- 003/12);

01 (um) modem GPRS padrdo PBGAS especificacdo conforme
anexo 6 (ET- 003/12);

12 (doze) placas de sinalizagdo de CRM, Tipo C(1-2-3-4-5) e
E(3), 420mm x 280mm, esp.: 2mm, em PVC, padrdo PBGAS;

02 (duas) placas de sinalizagdo de CRM, Tipo C6, 700mm X
550mm providas de certos de acrilico medindo 320mm x 230mm,
esp.: 2mm, em PVC, padrdo PBGAS;

02 (dois) placas de sinalizagcdao de CRM, Tipo Modelo SUDEMA,
800mm x 600mm, esp.: 2mm, em PVC, padrdo PBGAS;

03 (trés) kit reparo (internos) valvula reguladora piloto operada
DN 2" GASCAT, Presséo regulada: 2 kgf/cm?;

03 (trés) kit reparo (internos) véalvula de seguranc¢a shut-off DN 2"
GASCAT, Pressédo Reg. 2,6 kgf/cmz;

02 (dois) kit reparo valvula alivio 3/4" x 1"GASCAT Pressao Reg.
2,4 kgf/icmz;

01 (uma) Valvula 3 vias especificacdo conforme anexo 6 (ET-
003/12);

6 m (seis metros) tubbings especificagdao conforme item 5.13 da
Especificacdo no anexo 6 (ET- 003/12);

15 (quinze) Conectores (conexfes) especificacdo conforme item
5.13 da Especificagdo no anexo 6 (ET- 003/12);

01 (um) Manbmetro classe A1 com caixa a prova de tempo grau
minimo IP-54 (conforme NBR-6146), visor 100 mm, conexao %"
NPT, Range 0-20 kgf/cm2. Com certificado de calibracdo e selo de
calibracdo no mandmetro;

02 (dois) Manbtmetros classe A1 com caixa a prova de tempo grau
minimo IP-54 (conforme NBR-6146), visor 100 mm, conexdo %"
NPT, Range 0-4 kgf/cm2. Com certificado de calibracdo e selo de
calibracdo no manédmetro;

01 (um) Mandmetro classe Al com caixa a prova de tempo grau
minimo IP-54 (conforme NBR-6146), visor 100 mm, conexdo %"
NPT, Range 0-8 kgf/cm2. Com certificado de calibracdo e selo de
calibracdo no mandmetro;

4.2.1. Com excecdo do material relacionado no item 4.1.1, seri de
responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os demais
materiais e equipamentos de aplicacdo direta e indireta nos servigos
descritos neste Memorial Descritivo, que deverdo ser armazenados e
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preservados conforme procedimentos aprovados pela PBGAS, tais como
os relacionados a seguir e no item 4.2, mas nao se restringindo a eles:

4.2.1.1. Todos os materiais de tubulacdo de aco e PEAD: conexdes e
acessorios (colares forjados, flanges, curvas, reducdes, tés, unibes,
parafusos, etc.), de qualquer diametro, classe 150# ou superior
conforme necessidade.

4.2.1.2. Todos os materiais referentes a montagem mecanica, tais
como: chapas, perfis, cantoneiras, chumbadores, bracadeiras,
vergalhGes, juntas de papeldo, etc.

4.2.1.3. Todos os materiais referentes a servicos de construcdo civil,
tais como: cimento, areia, brita, ferragens, tijolos, madeiras,
compensados, etc.

4.2.1.4. Todos o0s materiais consumiveis de soldagem, fabricacao
mecanica e limpeza, necessarios aos servi¢cos, tais como: Oleo diesel,
oxigénio, acetileno, eletrodos, discos abrasivos, graxas, solventes,
estopas, escovas de aco, laminas de serra, etc.

4.2.1.5. Todos o0s materiais necessarios a pintura industrial e
revestimento de tubulacdo, conforme definido neste Memorial
Descritivo, tais como: tintas, trinchas, rolos, lixas, trapos, escovas,
solventes, fita ou manta para revestimento de juntas soldadas, etc.

4.2.1.6. Todos 0s equipamentos necessarios a execucao dos servigcos
descritos, tais como: maquinas de solda elétrica em ac¢o, maquinas de
solda a eletrofusdo em PEAD, gerador elétrico, Maquina de trepanacéo
(Hot Tapping Machine), equipamento de corte oxi-acetilenico,
esmerilhadeira, lixadeira, estufa para eletrodos, betoneira, pistolas para
pintura, etc., bem como as ferramentas necessarias aos trabalhos em
aco e PEAD.

4.2.2. O CONTRATADO devera fornecer os equipamentos de transporte
e elevacdo de carga em quantidades suficientes e com as capacidades
adequadas para realizarem os servigos descritos.

4.2.3. O CONTRATADO fornecera todos os equipamentos necessarios a
protecdo individual ou coletiva dos seus empregados, especificos para
as caracteristicas dos trabalhos que serdo executados.

4.2.4. O CONTRATADO devera fornecer também as placas
(identificacdo, logomarca da PBGAS e indicacdes de seguranca) e
marcos de sinalizagdo, conforme MODELOS da PBGAS, indicados nos
documentos constantes do item 7.

4.2.5. Todos os materiais deverdo ser adquiridos pelo CONTRATADO
com Certificados de Qualidade expedidos pelos respectivos fabricantes,
bem como submetidos aos ensaios tecnolégicos previstos nas
Especificagdes Técnicas ou determinados pela PBGAS. SO serdo
aceitos fabricantes que tradicionalmente fornegcam & inddstria
petrolifera e, preferencialmente, disponham de Certificacdo NBR-ISO
Série 9000.
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4.2.6. O CONTRATADO serd responsavel pela carga, transporte,
descarga e guarda dos materiais a serem aplicados na obra, incluindo
0s materiais fornecidos pela PBGAS.

4.2.7. A PBGAS reserva-se o direito de, a qualquer momento, visitar e
fiscalizar os almoxarifados do CONTRATADO, para verificacdo das
condicbes de armazenamento e preservacdo dos materiais a ser
utilizados na obra, podendo sugerir ou fazer exigéncias relativas ao
melhoramento dos sistemas de armazenagem e manuseio.

5. NORMAS A CONSULTAR

5.1. As Especificagbes Técnicas utilizadas como referéncia no Projeto
Executivo, Construcdo, Montagem, Condicionamento e Pré-operacédo da
Rede de Distribuicdo, bem como para os demais servigcos descritos no
objeto deste Memorial Descritivo, devem atender, no minimo, a ultima
revisdo das normas da ABNT, PETROBRAS e INTERNACIONAIS, nesta
mesma ordem de prevaléncia, relacionadas a seguir:

5.1.1. ABNT:

NBR 12236 - Critérios de Projeto, Montagem e Operacdo de Postos de
Gas Combustivel Comprimido;

NBR 12712 - Projetos de Sistemas de Transmissdo e Distribuicdo de
Gas Combustivel;

NBR 14461 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes
enterradas tubos e conexdes de polietileno;

NBR 14462 - Sistema para Distribuicdo de gas Combustivel para redes
enterradas Tubos de polietileno PE80 e PE100 — Requisitos;

NBR 14463 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes
enterradas-Conexdes de polietileno PE80 e PE100;

NBR 14464 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes
enterradas - Tubos e Conexdes de polietileno PE80 e PE100 -
Execucdo de solda de topo;

NBR 14465 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes
enterradas - Tubos e Conexdes de polietileno PE80 e PE100 -
Execucdo de solda por eletrofuséao;

NBR 14466 - Tubos de Polietileno PE80 e PE100 - Verificacdo da
resisténcia apdés envelhecimento;

NBR 14467 - Conexdes de Polietileno PE80 e PE100 - Verificagao da
resisténcia coesiva;

NBR 14468 - Conexdes de Polietileno PE80 e PE100 - Verificacdo da
resisténcia a pressao hidrostatica;

NBR 14469 - Conex0es de Polietileno PE80 e PE100 - Determinacgéo
das dimensdes;
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NBR 14470 - Conexfes de Polietileno PE80 e PE100 - Verificagdo da
resisténcia ao impacto em tés de servico;

NBR 14471 - Conex8es de Polietileno PE80 e PE100 - Determinacdo do
fator de perda de carga em tés de servico;

NBR 14472 — Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 -
Qualificacado de Soldador;

NBR 14473 - Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 - Reparo

BN

ou acoplamento de novo trecho a rede em carga, com utilizacdo do
processo de esmagamento (pingcamento).

5.1.2. PETROBRAS:

N-0002
N-0004
N-0005
N-0006
N-0007
N-0009
N-0013
N-0047
N-0057
N-0058

Pintura de equipamento industrial;

Uso da cor em instalacdes terrestres;

Limpeza de superficie de aco com solvente;

Limpeza de superficie de aco com ferramentas manuais;
Limpeza de superficie de ago com ferramentas mecéanicas;
Limpeza de superficie de ago com jato abrasivo;

Aplicacao de tinta;

Levantamento topogréfico;

Projeto mecanico de tubulacédo industrial;

- Simbolos gréaficos para fluxogramas de processo e de

engenharia,;

N-0059
N-0076
N-0108
N-0115
N-0133
N-0134
N-0236
N-0302
N-0381
N-0442
N-0464
N-0505
N-0683
N-0858

Simbolos graficos para desenhos de tubulacado industrial;
Materiais de tubulacéo;

Suspiros e drenos para tubulacao;

Fabricacdo e montagem de tubulacdo industrial;
Soldagem;

Chumbadores para concreto;

Suporte de tubulacéo tipo berco;

Detalhe de aterramento de estrutura e equipamento;
Execucdo de desenho técnico;

Pintura externa de tubulacdo em instalacfes terrestres;
Construcao, montagem e condicionamento de duto terrestre;
Lancador e recebedor de pig para duto terrestre;
Estocagem de tubo ndo revestido em area descoberta;

Construcdo, montagem e condicionamento de instrumentacao;
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N-0863 - Pontos de teste em sistema de protecdo catddica;

N-0866 - Caixas para ponto de teste em sistemas de protecdo catodica;
N-0901 - Identificacdo e simbolos para instrumentos;

N-1190 - Cercas e portdes;

N-1204 - Inspecéo visual em superficie de ago para pintura,;
N-1219 - Cores;

N-1502 - Revestimento externo de concreto em dutos;

N-1508 - Detalhes de instalacdes de protecdo catddica;

N-1542 - Tubulacéo - Folha de dados;

N-1550 - Pintura de estruturas metalicas;

N-1569 - Folha de dados de processo para instrumentacao - Vazao;
N-1590 - Ensaio ndo-destrutivo - Qualificacdo de pessoal,

N-1596 - Ensaio ndo destrutivo - Liguido penetrante;

N-1597 - Ensaio nao destrutivo - Visual;

N-1644 - Construcdo de Fundacdes e de Estruturas de Concreto
Armado;

N-1672 - Formularios para documentos técnicos em geral;

N-1679 - Interligacdo elétrica entre tubulacdes;

N-1692 - Apresentacdo de projetos de detalhamento de tubulacgéo;
N-1714 - Formularios para requisicdo de material de tubulacgéo;
N-1737 - Inspecdo de soldagem - Qualificacdo de pessoal;

N-1744 - Projeto de oleoduto e gasoduto terrestre;

N-1757 - Aplicacdo de Protecdo Contra-Fogo em Instalagcdo Terrestre;
N-1931 - Material de tubulacédo para instrumentacéo;

N-1933 - Locacdo e montagem de pontos de teste para sistemas de
protecao catédica;

N-2021 - Instrumentacdo - Requisicdo de material;
N-2047 - Apresentacdo de projeto de dutos terrestres;
N-2155 - Lista de Dados para Classificacdo de Areas;

N-2163 - Soldagem e Trepanacdo em Equipamentos, Tubulag¢des
Industriais e Dutos em Operacéo;

N-2167 - Classificacdo de Areas para Instalacbes Elétricas em
Unidades de Transporte de Petréleo, Gas e Derivados;

N-2177 - Projeto de cruzamento e travessia de duto terrestre;

N-2200 - Sinalizagcdo de faixa de dominio de duto;
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N-2238 — Reparo de Revestimentos de dutos enterrados com fita de
polietileno;

N-2246 - Pré-operacdo, operacado e manutencao de gasoduto terrestre;
N-2301 - Elaboracdo da documentacado técnica de soldagem;

N-2328 — Revestimento de junta de campo para duto enterrado;
N-2370 - Liquido Penetrante;

5.1.3. INTERNACIONAIS:

ASME B 31.8 - Gas Transmission And Distribution Piping Systems;
ANSI - B16.5 —Pipe Flanges and Flanged Fittings;

ANSI — B 16.9 —Factory-made wrought steel butt-welding fittings;

ANS| — B 16.10 — Face-to-face and end-to-end dimensions of ferrous
valves;

DOT (Departament of Transportation) - Code of federal regulation-VSA-
part 192.

5.1.4. Os requisitos das normas indicadas no item anterior s&o
complementados pelos esclarecimentos e exigéncias contidas nos itens
deste Memorial Descritivo.

5.1.5. Os casos omissos, bem como, aqueles em que sejam verificadas
divergéncias entre as disposicbes contidas neste Memorial Descritivo,
nos documentos nele mencionados e nos cddigos, normas e padrdes
aplicaveis aos servigos, devem ser comunicados pela CONTRATADA e
resolvidos de acordo com a FISCALIZACAO da PBGAS.

6. CONSIDERACOES GERAIS

6.1. Todos os servigos a cargo do CONTRATADO deverdao ser
executados rigorosamente em atendimento as disposi¢cbes e
recomendacdes contidas neste Memorial Descritivo, bem como nos
padrbes e recomendacdes dos fabricantes.

6.2. Quaisquer divergéncias encontradas entre o0s requisitos deste
Memorial Descritivo, nas normas aplicaveis e nas recomendacfes dos
fabricantes, deverdo ser submetidas & apreciacdo da FISCALIZACAO da
PBGAS que determinara o critério a ser adotado.

6.3. Durante a execucdo dos servicos, o CONTRATADO dever4, com
base em sua experiéncia, suprir falhas e omissdes que possam
prejudicar ou impedir o perfeito funcionamento das obras e instalacdes
executadas.

6.4. Todos os servigcos descritos e ainda aqueles que, embora néao
descritos, sejam necessarios para o cumprimento do escopo contratual,
serdo executados pelo CONTRATADO, que, para iniciar a obra, teve
conhecimento global das condi¢cdes dos servigos.
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6.5. Para execucdo dos servi¢cos objeto do contrato, o CONTRATADO
devera utilizar, no minimo, mas n&o se limitando aos seguintes
equipamentos:

01 (uma) Acopladeira para tubos de aco;
01 (uma) Retroescavadeira,;

01 (uma) Carreta Carga Seca;

01 (um) Caminhdao, c/ guindaste (Munck);
01 (uma) Estacédo Total (GPS);

01 (um) Detector de Gases Inflamaveis, que possa
detectar, pelo menos, hidrocarbonetos (C,H@2n+2)),
oxigénio (O;), géas sulfidrico (H,S), nitrogénio (N,) e
mondxido de carbono (CO);

01 (um) Equipamento para acompanhamento de teste
hidrostatico ou pneumatico, por método digital, conforme
estabelecido na norma PETROBRAS N-464;

01 (uma) Bomba para teste hidrostatico;

Jogo de ferramentas e equipamentos para servicos de
tubulacdo em aco e PEAD (cortadeira a frio, maquinas de
solda a eletrofusédo, pingas (esmagadores) para tubos de
63mm, acopladeira, biseladora, etc.)

6.6. A equipe técnica do CONTRATADO, com a devida qualificacéo,
devera ser, no minimo, mas nao se limitando a:

01 (um) Chefe de Obra — Eng® Pleno, com 05 (cinco) anos
de formado e experiéncia minima de 03 (trés) anos em
gerenciamento de obras de instalacdo de redes de dutos
de aco e polietileno, soldados e enterrados, com
gualificacdo que atenda ao especificado no Edital,

01 (um) Supervisor de Producdo, com experiéncia minima
de 5 (cinco) anos em obras de instalacdo de redes de
dutos (em aco e PEAD) soldados e enterrados;

01 (um) Encarregado de Montagem, com experiéncia
minima de 01 (um) ano em conducdo de equipes de
montagem em obras de instalacdo de dutos (em aco e
PEAD) soldados e enterrados;

01 (um) Inspetor de Solda N-1 (Qualificado na FBTS);

01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho (inscrito na
DRT), conforme ANEXO A8, com experiéncia minima de
01 (um) ano na funcdo, em instalagdo de dutos ou
servicos de montagem industrial nas areas de petrdleo ou
gas;

6.7. Para comprovacdo da qualificagdo da equipe técnica mencionada
no subitem 6.6 e posterior aprovacdo da PBGAS, o CONTRATADO
devera apresentar, até 10 (dez) dias apés assinatura do Contrato, copia
autenticada dos seguintes documentos:
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e Curriculo de cada profissional indicado, para a equipe
técnica;

e Certificado de Qualificacdo emitido pela FBTS, para os
Inspetores de Solda N-1;

e Certificado de Qualificacdo emitido pela SEQUI -
Petrobras, para os Inspetores de Dutos em Aco;

e Certificado de Qualificacdo emitido pelo FBTS, ABENDE
ou SENAI, para os Inspetores de Duto em PEAD,;

e Registro Profissional emitido pela DRT, para os
profissionais de Seguranca do Trabalho;

e Certiddo de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica emitida
pelo CREA, para todos os Engenheiros e Técnicos de
Nivel Médio;

e Declaracédo individual, emitida e assinada por cada um dos
membros, autorizando a empresa a inclui-lo na sua
equipe, sendo a declaracao firmada com data posterior a
publicacdo deste Edital.

6.8. O CONTRATADO deveré utilizar profissionais (montador, soldador,
pintor, etc.) capacitados o suficiente para executar 0S servigos
descritos neste Memorial Descritivo.

6.9. Os equipamentos necessarios aos servi¢cos deverado ser fornecidos
em bom estado de conservacdo, com operadores capacitados. O
CONTRATADO serd responsavel pelo abastecimento, manutencdo,
fornecimento de pecas, etc., para todos os equipamentos alocados a
obra.

6.10. Antes da entrega dos servi¢cos, deverdo ser reparados pelo
CONTRATADO todos os defeitos e estragos verificados nas etapas
acabadas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda
gue estes reparos impliquem na renovacgéao integral dos mesmos.

6.11. As quantidades apresentadas na Planilha de Precos Unitarios -
PPU do Contrato sdo estimadas e servem de base apenas para a
contratacdo. Para efeito de pagamento, serdo consideradas somente as
quantidades efetivamente executadas e atestadas pela FISCALIZACAO
da PBGAS.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

7.1. Fazem parte deste Memorial Descritivo, como anexos, 0S
documentos relacionados no quadro a seguir:
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Item Descricéo NUumero Data Rev. | Folha
1 |Subramal Lavanderia PBGAS/GEE - 014/12 | AGO/12 | © 2
Via Sul - Bayeux
2 ESIS - Lavanderia Via | pp045/6eE - 015112 | AGO/12 | 0O 1
3 |Subramal IMETALES PBGAS/GEE - 016/12 AGO/12 0 1
4 |Subramal Aco Forte PBGAS/GEE - 017/12 AGO/12 0 3
5 |Modelo — Alambrado PBGAS/GEE - 018/12 | AGO/12 | 0 1
com porta para CRM
Especificacdo técnica
6 de CRM e ERS ET- 003/12 SET/12 0 10
Placas de Sinalizagéao
7 |para CRM/ERS Tipo -- 1
C(1-2-3-4-5)
Placas de Sinalizacao
8 para CRM/ERS Tipo -- 1
C-6
Placas de Sinalizacéao
9 para CRM/ERS Tipo B 1
e(1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10)
Placa de Sinalizacéo
10 para CRM/ERS -- 1
Modelo SUDEMA
11 CRM Tipo 3 GASCAT A1-21043 SET/10 2 1
12 |_Marco Indicativo de Folha 1 04/03/10 | - | Unica
Tubulacdo - Tipo Piso
Marco Indicativo de )
13 Tubulacédo - Tipo Folha 1 04/03/10 - Unica
Cruzamento
14 | Placa de Adverténcia - 02/03/10 - 03/03
15 | Marco de Sinalizagao : 29/10/07 | - |o01/03
(Tipo Poste)
16 |Padrao de Caixa de 001-09 03/07/09 | 0 |Unica
Véalvula Tipo 1
17 |Escada de acesso a CROQUIS N°009 23/01/09 | 0 |Unica
Caixas de Valvulas
Secédo Tipica de Vala ]
18 |Para Gasoduto em DE-43.300.XX.PBG.002 10/09/06 0 Unica

Aco e em PEAD
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TUBULACAO ACO 4" EXISTENTE

TUBULACAO PEAD 63 MM A CONSTRUIR

ERS A CONSTRUIR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

— PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
— LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

DADOS GEODESICO

> SISTEMA DE REFERENCIAMENTO GEODESICO:
—DATUM SAD69
—SISTEMA  U.T.M.
—MC: 33
—ZONA — 25
> REDE GOEDESICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO DE JOAO PESSOA
—DATUM VERTICAL: MAREGRAFO DE IMBITUBA (SC)

NOTAS GERAIS

— DIMENSOES, COORDENADAS E ELEVAGOES EM METROS;

LEGENDA

EM AGO 94"
GASODUTO A CONSTRUIR EM AGO #4”
GASODUTO A CONSTRUIR EM PEAD #63mm

OBSERVACOES

DESCRIGAO DATA POR VERIF. APRO.

ESTE E DE DA CIA DE GAS — E NAO PODE SER REPRODUZIDO
QUALQUER OU UTILIZADO OU DESTINADO PARA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

(CONTRATO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

CREA N*

ués :
e e PBGAS vsto

EMPREENDIMENTO!

REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL

REGIAO/AREA

MUNICIPIO DE BAYEUX - PARAIBA

TITULO

SUBRAMAL
LAVANDERIA VIA SUL - BAYEUX

DES/PROJ. PROJ.

RONNY

APROV.

THIAGO FRANCISCO

DATA ESCALA
AGOSTO 2012

FOLHA REV.

INDICADAS 12 0

N° PBGAS

N° PBGAS/GEE-014/12




MANOMETRO
A SUBSTITUIR

VALVULA
SHUT-OFF
A SUBSTITUIR

188

252

MANOMETRO
A SUBSTITUIR H
—— VALVULA
REGULADORA
A SUBSTITUI
N
T

VALVULA DE

NOTAS GERAIS

— DIMENSOES EM MILIMETROS;

LEGENDA

OBSERVAGOES

ESCAPE A AN
SUBSTITUIR
VALVULA SHUT-OFF —7
A SUBSTITUIR ‘\‘ 188 252
VALVULA
REGULADORA
'/ A SUBSTITUIR
| _/ ‘ 435 |
SUPORTE ‘ ‘
N | )
] JUNTA DE ISOLAMENTO : : /
ELETROLITICO A T | e

S INSTALAR = \ - ESTE OGUMENTO € DE PROPRIEIDE DA GA PARMBANA DE OS - PBOKS, £ MO PODE. SER REPRODUZIOO

QUALQUER OU UTILIZADO OU DESTINADO PARA FINALIDADE DIFERENTE DAGUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.
IS N CONTIWIO
2\ i [ S~——— SPOOL A INSTALAR (R —
BASE DE CONCRETO a'g A -
’7 —‘ ’7 —‘ REDE DE DISTRIBUI(}AO DE GAS NATURAL
- B a4 . B < . g s & C a4 . .4 . < B P
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& . . < .. .oa .
- a dﬂ . < a4 . . . - X A T
i a he . a9 ) : . ERS
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- RONNY " THIAGO e FRANCISCO
————— e e

e

N° PBGAS/GEE - 015/12




SITUACAO ATUAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PLANTA

ESCALA 1:20

ISOMETRICO
SEM ESCALA

— PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
— LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

NOTAS GERAIS

— DIMENSOES EM METROS;

LEGENDA

GASODUTO EXISTENTE EM ACO @4"
GASODUTO A CONSTRUIR EM ACO @4"

1 - TUBULAGAO AGO 4" EXISTENTE

2 - FLANGE EXISTENTE

3-CORTEAFRIO

4 - FLANGE A SER INSTALADO

5-JUNTA A SOLDAR

6 - TUBULAGAO ACO 4" A SER CONSTRUIDA
7 - VALVULA A SER INSTALADA

8 - MURO

9 - CAMISA DE CONCRETO

10 - CAIXA DE VALVULA A SER CONSTRUIDA
11 - VALVULA PURGA A SER INSTALADA

SITUACAO A CONTRUIR

PLANTA

ESCALA 1:20

ISOMETRICO

44

SEM ESCALA

\

\

OBSERVACOES

DESCRIGAO DATA POR VERIF. APRO.

ESTE E DE DA CIA DE GAS — PBGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO
QUALQUER OU UTILIZADO OU DESTINADO PARA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

(CONTRATO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

CREA N*

aés ;
0‘.‘0 PBGAS vero

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EMPREENDIMENTO!

REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL

REGIAO/AREA

MUNICIPIO DE BAYEUX - PARAIBA

TITULO

SUBRAMAL - LAVANDERIA VIA SUL
DETALHE DA CAIXA DE VALVULA

DES/PROJ. PROJ. APROV.

RONNY THIAGO FRANCISCO

DATA ESCALA FOLHA REV.
AGOSTO 2012 INDICADAS 22 0

N° PBGAS

N° PBGAS/GEE-014/12




ALOJAMENTO E

DETALHE CAIXA DE VALVULA A CONSTRUIR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

— PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
— LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

REFEITORIO
INTERLIGACAO POR TREPANACAO SUPERFICIE
DO TERRENO
| NOTAS GERAIS
| | - EM METROS (APROXIMADAS);
TUBULAGAO ACO
8" EXISTENTE |
A _" ™ | |
1 VALVULA DE LEGENDA
‘ S GAIXA DE VALVULA A CONSTRUIR IEgE&’ZQ | TUBULAGAO
‘ ) | | ACO 2" A CONSTRUIR
‘ TUBULACAO ACO A CONSTRUIR :
‘ CRM A INSTALAR | \ |
L A'—] = VALVULA |
‘ A INSTALAR .
~ | | OBSERVACOES
VIA DE CIRCULACAO CAIXA DE VALVULA |
A CONSTRUIR
p
GALPOES
INDUSTRIAIS
PLANTA _PERFIL
ESCALA 1:500 ESCALA 1:20
CORTE A-A' 12m |
ALAMBRADO A CONSTRUIR
CAIXA DE VALVULA A CONSTRUIR CRM A INSTALAR
/ VER DESENHO PBGAS/GEE - N°018/12
M il
%J INTERLIGACAO POR TREPANACAO TS TR YT
€ SEsSEos s rememoononpmn sels ok £torcoan oD ey
|| o i,
- ~
] HHD oo RO
[ TUBULACAO ACO 2" A CONSTRUIR I\ | ‘e
7 Y : é PBGAS
e REDE DE DISTRIBUIQAO DE GAS NATURAL
e MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA
e SUBRAMAL
IMETALES
o RONNY "~ THIAGO ™ FRANCISCO
PERFIL " AGOSTO 2012 o INDICADAS o 110 - 0

‘ESCALA 1:50

e

N° PBGAS/GEE - 016/12




TUBULAGAO AGO 4" EXISTENTE

ERS COMPACTA A INSTALAR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MURO

- PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

NOTAS GERAIS

CRM - DIMENSOES EM METROS (APROXIMADAS), SALVO ONDE INDICADO;
VER "ISOMETRICO A" A TUBULAGAO PEAD 63mm A INSTALAR - DIMENSOES DA CAIXA DE VALVULA: 1,50m x 1,50m x 1,80m
A CONSTRUIR B
D LEGENDA
VALVULA DE PASSEIO / GASODUTO A CONSTRUR EH PEAD B
A INSTALAR
< <
OBSERVACOES
ISOMETRICO A
ERS COMPACTA A INSTALAR
TUBULACAO ACO 4" EXISTENTE
PLANTA
ESCALA 1:40
—— TUBULAGAO PEAD 63mm A CONSTRUIR
CORTE A-A' <
TUBULACAO ACO A CONSTRUIR
MURO COM CERCA ——
VER "ISOMETRICO A" CRM A INSTALAR
VER DETALHE FOLHA 2
10m
— T DO SEPrOTAEONOCOA oA PAABAACE . S € Do SR AEDUZD0 GUASLERO)
% E 1 \\ ERS COMPACTA A INSTALAR
So . ag
<§(l R VALVULA DE PASSEIO A INSTALAR \ 0"‘0 fEGAS vvvvv
/ TUBULACAO PEAD 63mm A CONSTRUIR REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL
x e MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA
A - R SUBRAMAL
TUBULAGCAO AGO A CONSTRUIR ACO FORTE
TUBULAGAO ACO EXISTENTE RONNY | o | oo
PERFIL NOVEMBRO 2012 1:40 73 0
ESCALA 1:40 T N° PBGAS/GEE - 017/12




1S
_/ IS
MURO =
ACO FORTE 3
CRM A INSTALAR
VER DETALHE NA FOLHA 3
I
o
£
S
o
A

|

CERCA TERRENO
VIZINHO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

NOTAS GERAIS

- DIMENSOES EM METROS (APROXIMADAS), SALVO ONDE INDICADO;

LEGENDA
OBSERVACOES
DESCRIGAO DATA POR VERIF. APRO.

ESTE DOGUMENTO £ DEE PROPRIEDADE DA CIA PARAIBANA DE GAS - PEGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO QUALQUER OU

i

DAQUELA PARA A QUAL ESTA S

CONTRATO

'2p

FYR o

CREAN

visTo

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL

REGROAREA

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA

TS

SUBRAMAL ACO FORTE

INSTALAGCAO E LOCALIZAGAO DE CRM

Ges o

RONNY

o

THIAGO

o

FRANCISCO

B

NOVEMBRO 2012

By

INDICADAS

B =

213 0

S

N° PBGAS/GEE - 017/12




DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

FLUXO DO GAS
(ENTRADA)

123456789

FLUXO DO GAS
(SAIDA)

NOTAS GERAIS

- DIMENSOES EM METROS (APROXIMADAS), SALVO ONDE INDICADO;
- DIMENSOES DA CAIXA DE VALVULA: 1,50m x 1,50m x 1,80m

LEGENDA
axso
OBSERVACOES
DESCRIGAO DATA POR VERIF. APRO.

ESTE DOCUMENTO £ DE PROPRIEDADE DA CIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS, E NAO PODE SER REPRODUZIDO QUALQUER OU
uiL c

CONTRATO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL

—
$,2 PBCAS

visTo

REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NATURAL

REGROAREA

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA

TS

SUBRAMAL
ACO FORTE
e o o
RONNY THIAGO FRANCISCO
En =
NOVEMBRO 2012 INDICADAS 33 0

S

N° PBGAS/GEE - 017/12




ESTRUTURA DO PORTAO EM

PERFIL RETANGULAR

ACO CARBONO ESP. 1,5mm

EM AGO GALVANIZADO,

TELA
/ FIO #12 BWG, MALHA 15x5cm

LOCAL DEST|

N

TTTTTTTTTT
DO AO CRM
DESENHO N° GAJCAT A1-21043

COMPUTADOR|DH VAZAO DO CRM

PAINE

TUBO AGO GALYANIZADO @ %"

ELETRODUTO PVC
O A

/A
/i

|-——— PILAREM PERFIL U

ACO GALVANIZADO
ALMA 3/16"

r

EXTINTOR DE INCENDIO
EM ABRIGO, MONTADO
EM POSTE

BASE EM CONCRETO / PERFIL
CORTE A-A
B —
r CHAPA BASE EM ACO QUADRADA
0,45 . 915
— _
L]
(0,90)
O
(] o
LOCAL DESTINADO AO CRM
v [
(0,90)
A [
25 T 25
PLANTA BAIXA
B'—

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PLANTA DE ENCAMINHAMENTO INICIAL PBGAS;
- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO SEMICADASTRAL PLANIMETRICO.

NOTAS GERAIS

- DIMENSOES DA BASE: 5,60m x 3,60m x 0,15m;

- ALTURA DO ALAMBRADO: 1,80m;

- DIMENSOES EM METROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
- ESPAGAMENTO MIiNIMO ENTRE CERCA E CRM: 1 m;

[T LEGENDA
LOCAL
DESTINADO
AO CRM
7] OBSERVAGOES
\ 1]
PE
COR

ESTE DOCUMENTO & DE PROPRIEDADE DA CIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS. E NAO PODE SER REPRODUZIDO. QUALOUER OU
UTILIZADO OU DESTINADD PARA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.

CONTRATO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL.

CREAN®

(P <
S,oPBGAS L.

ENPREENDIENTO.

REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL

REGROAREA

MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PARAIBA

T

MODELO
ALAMBRADO COM PORTA PARA CRM

gy o o

RONNY THIAGO FRANCISCO

B Bz o =2

SETEMBRO 2012 1:40 111 0

e

N° PBGAS/GEE - 018/12
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CLIENTE

C2 C3 C4

@ wis
® O
l.\
PBGAS

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

PROIBIDO Acesso restrito
Provocar chamas

CUIDADO
Gas

C5

ws
® O
l‘\
PBGAS —

Instrugdes para fechamento da estagao e bloqueio
de fluxo de gas em caso de vazamento:

1. Acessar a area interna da estagao pelo lado
oposto ao fluxo de gas.

2. Fechar as duas valvulas de bloqueio vermelhas.

3. Observar que uma das valvulas de bloqueio
vermelha ja podera estar fechada.

4. Em caso de incéndio, somente utilizar o extintor
de incéndio apds a interrupgao do fluxo de gas.

5. Nao tentar restabelecer o fluxo ou rearmar o
sistema.

6. Contatar imediatamente a PBGAS, através do
telefone de emergéncia:

0800 281 0197




AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SINALIZACADO

CLIENTE

COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

USO OBRIGATORIO MAPA DE RISCO

PORTE OBRIGATORIO

L1 £8)

LEITURA OBRIGATORIA

* Gas Natural pressurizado, mantenha-se
afastado;

o telef celular desligad

* Leia com atencao o Mapa de Risco local;

* S6 entre autorizado portando: capacete,

6culos, protetor auricular e bota; F L U XO G RAMA

*S6 realize servigos portando a Permissao
para Trabalho (PT) ou Analise Preliminar de
Risco (APR);

* Nao obstrua os acessos aos equipamentos
operacionais;

* Estando s6, nao opere nem realize tarefas;
* Estacione o veiculo de ré e em local permitido;
* Mantenha a area limpa e arrumada;

« E obrigatério recolher todo residuo produzido
e seleciona-lo para ger i

* Em caso de vazamento, isolar todas as fontes de
ignigdo e se houver incéndio combater a favor do
vento e extinguir com o bloqueio do fluxo de gas.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO

9 ®

FUMAR PORTAR PROVOCAR
CELULAR CHAMAS

EMERGENCIA LIGUE:

0800 281 0197




CUIDADO
CET

ES

3 T

PEDESTRES
Rota de Fuga

ESTACIONAMENTO
Estacione de ré

PROIBIDO
Provocar chamas

E

6
PEDESTRES
Rota de Fuga

.o.—‘
%
K
PBGAS

2

7

s T

0,
“y
PBGA

->

PEDESTRES
Rota de Fuga

Acesso restrito

ES

VEICULOS
Entrada
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Superintendéncia de Administracao do Meio Ambiente

Licenca de nNe XXXX/2011

IDENTIFICAGAO DO EMPRENDIMENTO

Razdo Socialr PBGAS — COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

cnpy. 00.371.600/0001-66

Endereco :

Atividade licenciada :

Data da emissé&o da licenga:

Prazo de valizade :

40cm
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i ] 1
iso;
ELEVAGAO
i s I -
FLANGE SO F i
oaxisorr L |
g A
E
L—w——m 1~ TUBO 23" SCH.40
1
CARRETEL P/
TRANSPORTE RO MEDIDOR
VER DET. A N
CONDIGOS DE OPERACAD
SENCHMINAGAL VRLOR
FLuDo. N
PRESSAG OF ExTTAADA Sood gter) A0
PRESEAG D EVTRADA + 1500 (<gliar) T8d
PRESSAC DE SRS Kalom':
j@f?ﬁkﬂmi{fﬂmmw{‘c}
| DENSIDACE DO-GAS,

CORTE FoF

ALISTERES, KTV PRING, - 150 [Kghone]

ARISYEREG: ATV 520, + 1508 fgilon?)

ARISTE VALY, SLVAD - 1" SSTAGIO (Kglions)

L

ARISTE SUT.OEE 7 ESTAGH (alion]

DETALHE A

INTEGRADOQ AC CORRETOR

PERSPECTIVA ISOMETRICA

BATERIAL DMENSAD

CENQMIRCAG 200160,
SUPONTE A geTAGHD. ST A P 200 S0
CURVA DU FL A3 1511 ATV A3 GRLWRE | W SORL A 55051
T UL A BB ST s 500 05055
FLANGE . S0P 40 AN DTRS ASTH AT TR ITHE S,
ARG 5 T X GO0 . 51T
LA AL A3, T TR | 1520300
HPLE DU SEXT, 30008 AsthiAios ST 0505
BUAG CAB, SEXTAVADA 30004 K B2 NET- 9050253
WA VA ROSCADA 50000 AN T16.11 R Akt i XA 088
IR VEDAGAD IS AP, HIDRAUL, R TATE WA
1|3 NPLE BUPLD SEXT, 20008 ST 1T SN EEE
R ACOCARBOND | PFPCY BT 1M 7 | - 065483
R i [T
W Shizn e 905150
5|6 | NI DEVEDAGRD K115 AP, DAL, G SO 7345
I e = UMD, | 0B
W PG bE DENTRGAGAD ARG (73 w5005
8|8 | AP ROSEADC 39008 A8 ATES, BT NRTE SOEKED
57| ESTON o POHEAS £ ARRUEL ZeAB0 PeFi EXr
2 {13 | AUNTADEVEBACRD #iF AP, HIDRALL, BT x50 wssa
7|3 el nurLo vo a0 RSt s @ NPT w0
B 10 | GRANPOUSOLADO Shigz0 FrTURG gz 05131
7|1 intA DE veagRo R PR HIORAL P2 KR %7628
94 |G| PARAF, G, SEXT, (Y ARRUELA B UG 5 2 1 SINGADG FIFQIET < R | GA G
35 | 5 | ESI0IG G PORGAS EARPUELAS GO UNG K 34 ZNGADO | ACOCARBONG | FFLGAZ=ISOM¥ | 805221
21 POCO TERMOMETRISO e’ ey et 05650,
| 1 GRAPOIT B0LADG Sheoz RO BT w12
20 | 24 | ESTCUO Gl PORCASE ARRUELAS G5 UNG X 3473 ENGADD | Ag GARBONO | PIFLG BT XIORRF. | . 005521
B4 eI O FORCAS T ARRUELAS ORI NG K AIF TNCADO | AGRCARBONO | PIRBRE R TN, | R
|| PAGADE QRIFIGI) CRITE PMEDIDOR G100 A oo e EE)
U comoumn RISCADD 90 3000 AR ACIOR N 30008 st
i B | ESTOIOG PORCAS £ AHUELAG 06/ UNE X # ZINCADD FGRTARBONG | PIFLG B0 SOORE | B0ATS8
R 57 At08 i T
s ST petos e b s
) AP HURAIRL i w3350
R Ed AT A e 205158
AT VA ROSCADA 30008 ANS1 31611 ASTM AT e EE %5481
38 17" VALY, BSPERA FLUT, PASS. PLENA TRIP, ALWVACANGA B0 ASTM AT G NTE RS
38 |2 REDUGRO CONGENTRIGA ANSI D181 ASTM AR GR Wh| | @ K @ SOM 40 905078
4|3 FANTADE VEDAGAD mirer Faf DAL, 75 % 15T ey
41 & NLEDERED CONG ANGFDIE AT ASTH A3 GR WEB] T SO 8 XY
W |5 | FUANGE W, S0M. 90 ARSI 6185 ATIA 108 @ R wataE
4 11| VALY, RETGNGAD TIPO WAFER GASGAT, HED 150 RSt Adits ORI 64008
a6 1 VALY. BGRERA FLUTUANTE PASS. PLENA ALAVARCA B00% ASTi At NPT s
4 I FUncE s, Som. B0 ANSIBIBS ASTAA 1S P Ereg
w3 ChEorsvias o480 BT 00141
4T (7| VALYV. SSFERA FLUTUANTE PABS. PLENA ALAVANCA 1000 WOG (ASTH A310 GRL HeR: BT NPT 51204 50
BT SONTA OE ISOLAMENTO HORGLITICA AR GRE T <008 NGz
W | U FANGE 5.0, ANSTBTRS A1 PR st
5 [ 3 RIBNG FOLUIDO - 120N WSS oD xtomm | CLAGSE
EE " FPSLGE | oaeson OB 0
212 MOSTR 100MM ESG. 0 A 15 Kalom ACTINGX ¢ BT NETM 05420
1] MANOMETRO DIAM, MOSTR, 100MM £5C. 0 A 30 Kafler” AGG NOX B etE wshas
521 MANOMETRO DIAM, NOSTR, 100MM S50, 0 A 50 Kglorrs NGO R i W Sosiar
@ 1| FLANGE S, SO0 40 ANSI 5185 ASTVA 195 W W
1| VALV 08 AL BAbGAT 1R o ASTMAZIDGRNCS] BG4 NFLE | ZUHIATBION
CORRETOR D VOLUME - EAGLE XARTUH B - W50
T8 1 ranGE SO ANEIB10S ASTMAS 0% 1508 oz
s 3§ Tusope conougho - agu RS @ scian 050088
s |1 VALY, SHUT-OFF GASCAT. GFS F6 STV AR TSGR, WoB| @1 3008 FF
CR i UL G B 5o 80 5050538
&1 7 VA, SHRITRF GASCAT: GIFS-FF ASTMATHOR OB, T ISR AE
|2 VALV.RED DE PRESSAO ESQ. GASGAT. ARGOSIIA ASTHATIROR WCB! BT X 190ARF TN
84§ VALY, ESFERA FLUTUANTE PASS. PLENA ALAVANCA ASTM A-216 GR. WCB! 92" x 180 RE e
& |3 ARG PO CEST0 20m - GASCAT, GG N ASTMAZIO G W | | G HOIRE | SHFmaeE
2 |1 VALY ALDID GASOAT ARGOS AL FSTH AT Cr OB | O K GOSRE | S0BARBFIG0
67 |1 F NG WAL SOH. 48 A1 D155 RETM AcHE SR B
El WEDIDOR DE VAZAG ROTATNGD G108 & 117 UG Y dad RS
o 3 DE CONDUCAG - 308 Jor oy o7 5CH 10 952088
0 VALY RED, OF PRESSAO GASCAT: URANGFA ASTMADIEGAWCE. O x0OHF | SLEBATMENIO)
NOTAS

1 PINTURA PADRAD GASCAT IT 91, COM AS SEGUINTES CORES
TUBULAGAO: AMARELD SEGURANGA 5Y8/12
VALVULA DE BLOQUEIC MANUAL ENTRADA: VERMELHOR SEGURANGA SRA/14
VALWLA DE BLOGUEK? MANUAL BAIDA: CINZA
VALY, SEGURANGA E CORPG DO FILTRO: CIAZA
VALY, DE BLOGUEIO ATOMATICO £ REGULADORES: CINZA
2 PESO TOTAL APROXIMADO = 507,0 KG
3~ 08 TUBINGS PARA LIBAGAO DO CORRETOR DE VOLUME DEVERA SER FORNECIDO
CONFORMADO P/ INSTALAGAQ BM CAMPO.

& cascnr | oatnc oo | CELSOSCHETTIN

S DAUMAS

[ ASBURT. aasTOST9081061704 S

A= 5 5

Tl SN S T Cm

I3 CORE; F] B2RSHI0! T EMIBEAO INIGIAL @i,
Py ot

arcy

DESENHO DE FABRICACAD

CONJUNTO DE REGUEAGE E MEDICAO

CRMTIPG S

\
i
o)
3

o
-

€86, RETP,

WAL e

e

Pa0L.
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Gas Natural
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GASODUTO
\ \\NAO ESCAVAR ) /
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150
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110 )

1) DIMENSOES EM MILIMETROS,
2) MATERIAL DA PLACA EM RESINA DE POLIESTER COM CARGAS MIMERAIS!
PINTADA MA COR AMARELO- SEGURANGA 2586 - MUNSELL 5 Y 8/12.
3) LETRAS E SETAS EM BAIXO RELEVO NAS CORES PRETA 0010 - MUNSELL N1,
E VERMELHA-SEGURANGCA 1547 - MUNSELL 5R 44, CONFORME INDICADO.
4) PINOS DE AGO ZINCADO E ROSQUEADO COM DIAMETRO 3/ 8" E
COMPRIMENTO DE 10 em, COM PORCA NAS EXTREMIDADES INSERIDAS NA RESINA.

5) AS PLACAS DEVERAD SER COBERTAS POR CAMADA DE RESINA TRANSPARENTE.

3:2PBGAS| COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS FOLHA:01

TITULD: Marce Indlcative de Tubwlacio = Tipo Plso ESCALA: 177

DATAz DADZ200

DESENHD: KKifl Laal APROV: Thlags Chaar

ANEXO 12
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Gas Natural
Emergéncia
ucue 117

CRUZAMENTO
—E——
\NAO ESCAVAR) |

180
150

150

e, |
|~

100

110

HOTAS:
1) DMENSOES EM MILIMETROS,
2) MATERIAL DA PLACA EM RESINA DE POLIESTER COM CARGAS MINERAIS!
PINTADA MA COR AMARELO-SEGURANGA 2588 - MUNSELL 5Y BM2.
3) LETRAS E SETAS EM BAIXO RELEVO NAS CORES PRETA 0010 - MUNSELL M1,
E VERMELHA-SEGURAMNGA 1547 - MUNSELL 5R 4114, CONFORME INDECAD O,
4) PINOS DE AGO ZINCADO E ROSQUEADO COM DIAMETRO 3 8" E
COMPRIMENTO DE 10 em, COM PORCA NAS EXTREMIDADES INSERIDAS NA RESINA.

5) AS PLACAS DEVERAD SER COBERTAS POR CAMADA DE RESINA TRANSPARENTE.

-‘,:::-PII.G&.S COMPANHIA PARAIBAMA DE GAS = PBGAS FOLHA=01

MTULD: Marco Indicathvo de Tubulagio = Thho Plo = CRUZAMENTO DE REDE ESCALA: 172
DATARAORR200

DESENHO) Kkir] Leal | APROVY Thlago César

ANEXO 13




B0

LETRAS PRETAS
FAD, MUNSELL

2 ATENCAO [~ =«

PBGAS GAS NATURAL
TUBU LAQ.&D ENTERRADA

NAO ESCAVAR
TELEFOMNE DE EMERGENCIA:
11? FUNDO AMARELD
SEGURANGCA
PAD. MUNSELL
5Y 812

VISTA FRONTAL

NOTAS!
A) DIMENSOES EM MILIMETRO, SALVO OMDE INDICADO EM CONTRARIO,

B) MATERIAL;
1=CHAPA PRETA DIM. 1/8"
2-BASE EM CONCRETO ARMADO DIM, 1700170X200,

31-TUBOD EM AGO CARBOMNO 2", PINTADO MA COR PRETA.
C) AS LETRAS DEVERAD SER PINTADAS CONTORNO E FUNDO MAS CORES ESPEC|FICADAS,

:'f. COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PBGAS FOLHA:03/02
"‘ TITULG Placa de Adverténcla EBCALA: 110
HGAS DESEMHD; Klar ARQUIVOI PBGAS = Marco Indloathvo de tubulagiodwy DATA: D30R2090

ANEXO 14
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i

A0
AR LR B

A) DIMENSOES EM METRI, SAL VO ONDE INDIGADG EM CONTRARK,

B) A LOGDMARCA DEVERA 3ER COLOCADA EM DUAE FACES, IAMETRALMENTE

OPOSTAS, DO
C) MATERIAL:

1 - BAZE EM CONCRETC SIMPLET, TRAGO 1:4:8 {CIM-AREIAHRITA 1), GOM

DIMBEMBLES 0. A0nd) 30w 50 m;
2 - MOLDE DO MARCS EM TLBO CE PYC S O0mm;

3- 0 INTERIOR G0 TUBD DEVE S8ER PREENCHIDG COM CONCRETC, TRAGD

1:3:5 [CIMARELA:BRITA 1).
;'f, COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - FBGAS FOLHA01/03
To% e s de Srmtmels- PRGAS EBCALA: 1100
PBGAS mm|mmuw-w DDATA: S5 ey

ANEXO 15
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CORTE B-E TETALIE Ad
TAHPAD TE
RED FUKCIDO o B e - 1RHTA £ MRRAEHS
wER HOTA 25 e

WER
IETALHE A

WEF

IETALHE B

TS TIFEN TO

ALAEHABRA O TOIOLO CERBAOID,
e 0L FLEAID

CFckx1BMpad

B

T

OETALHE A.2

/“?ﬁ'ﬂ“m'ﬂ'ﬁ"’

-
Sl moaes
|

| HOTAAQERAI |
1 - PARAAS TAMFAS DD TETALHE A1 * BERA

i
m

COMENTARION PEEAS

Aprodn [m]
s e
CPclmiBMpal NI GAIED [*- myrmem [ o %,J_
ALVERSNIN G TIJLO CFANLA
ML
VISTa SUPERIOR - -
THVFED TE
| {—FERRD FLAIIIO
©VER HOTA &
E IETALHE B

T

FLROZ Pt i
WYENTILAGH

oWER HOTA 3

weshacgio Tubo—porede!

ANEXO 16
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CORTE DE VALA
P,/ GASODUTO EM PEAD

0,60 (MAX)

MINIMO 1,00

0,60

N
0,4

N

0,10

0,10

0,40

M./@/

. %
2\ >Y/>

0,20

REATERRO COMPACTADO

CORTE DE VALA
P,/ GASODUTO EM ACO

0,60 (MAX)

K\L

EM CAMADAS DE 20cm

0,10,

.

NZAN

MEDIDAS EM <md

SEM ESCALA

1 09/06 TOLL FAG FAG
1-TELA COM FITA DE SINALIZAGAD 0 EMISSAO INICIAL 10/03 ToLL FAG FAG
2-PLACA DE CONCRETO REV. DESCRIGAO DATA DES. VERIF. APROV.
3-TUBOS EM PEAD PARA CABOS DE FIBRA AaTICA —
4-GASODUTO . CLIENTE COMPANHIA PARAIBANA DE GAS—PBGAS DNE-—43.300.XX.PEG.002
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CRITERIOS DE MEDICAO

OBS.: CADA ITEM MENCIONADO A SEGUIR REFERE-SE AOS
ITENS DA PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS (PPU)

1. Sub-item 1.1: Instalacdo do Canteiro.

Sera medido conforme avanco fisico, sendo:

e 70% (setenta por cento) —Na execugcdo de instalagbes fisicas do canteiro
(devidamente aprovadas pela PBGAS), incluindo equipamentos de escritorio,
legalizacdo da obra, entrega da documentacdo de planejamento, controle da
qualidade e SMS, ap6s aprovacédo da FISCALIZACAO.

e 30% (trinta por cento) — Na remocédo das instalacdes fisicas e equipamentos de
escritdrio, limpeza e “nada consta” do(s) proprietario(s) do(s) imovel (is) locado(s)
pelo CONTRATADO, apés aprovacgdo da FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes a
instalacdo de canteiro fixo, tais como: a utilizacdo de area, aluguel de galpao, aluguel
de residéncia para mao de obra indireta, regularizacdo de terreno, limpeza,
desmatamento recomposi¢do de areas, construcdes, instalagcdes provisorias (agua,
luz, telefone, esgoto, etc.), bem como a retirada de quaisquer vestigios de sobras de
obra.

2. Sub-itens 1.2 e 1.3: Mobilizagado e Desmobilizagao.

Sera medido na conclusao total de cada sub-item, sendo:

e 100% (cem por cento) —Na conclusdo da mobilizacdo de pessoal, veiculos e
equipamentos de construcdo e montagem, apds aprovacao da FISCALIZACAO,
tendo por base o histograma apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
PBGAS.

e 100% (cem por cento) — Na conclusdo da desmobilizagdo de pessoal, veiculos e
equipamentos, e a limpeza e retirada de quaisquer vestigios de sobras de obra,
apos aprovacgdo da FISCALIZACAO.

No preco unitério deste item estéo inclusos todos os custos referentes & mobilizacao
e desmobilizacdo, tais como: transporte, passagens, hospedagens, descargas,
refeicbes, etc., de equipamentos, ferramentas, maquinas, pessoal e de todos os
recursos necessarios para a completa execucdo dos servigos, bem como a retirada
de quaisquer vestigios de sobras de obra.

3. Sub-item 1.4: Administragdo Local

Serd medido por unidade, parcelado mensalmente:

e 30% (Trinta por cento) Medido no primeiro més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU e ap6s entrega pelo
CONTRATADO e aprovacao pela PBGAS dos documentos listados no anexo
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Q12 do Contrato (entre eles PPRA, PCMSO, PCMAT e outros), e ap0s entrega
pelo CONTRATADO de Alvaras e ART do CREA.

e 30% (Trinta por cento) Medido no segundo més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU.

e 30% (Trinta por cento) Medido no terceiro més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU.

e 10% (Dez por cento) Apos entrega pelo CONTRATADO e aprovacdo pela PBGAS
dos documentos Projeto “As Built” e “Data Book”.

No preco do custo da administracdo local, estdo incluidos: Mo de Obra Indireta:
engenheiro chefe de obra (gerente do contrato), engenheiro de campo, técnico de
seguranca do trabalho, técnico de planejamento, auxiliar de escritério, almoxarife,
vigia e demais funcionéarios tidos como mé&o de obra indireta, Licencas e Taxas
(alvaras, licencas ambientais, licenca do CREA, PPRA, PCMSO, PCMAT, entre
outros), materiais de escritorio, utilidades (contas de agua, energia, telefone), aluguel
e compra de moveis e utensilios para escritorio e republicas, entre outros.

4. Sub-item 1.5: Encargos Complementares

Sera medido por unidade, parcelado mensalmente:

e 30% (Trinta por cento) Medido no primeiro més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU e apds entrega pelo
CONTRATADO e aprovacéo pela PBGAS dos Atestados de Saude Ocupacional
(ASOs) devidamente assinados pelos funcionarios alocados na obra, bem como
apds a apresentacdo pelo CONTRATADO e aprovacdo pela PBGAS dos EPIs,
ferramentas manuais e uniformes de trabalho a serem utilizados pelos
colaboradores do CONTRATADO.

30% (Trinta por cento) Medido no segundo més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU e apds entrega de
relacdo mensal com assinaturas dos funcionarios que receberam o beneficio de
vale transporte, refeicdo minima e cesta bésica.

30% (Trinta por cento) Medido no terceiro més de execucdo dos servicos com
referéncia ao custo total do item que consta na planilha PPU e apés entrega de
relacdo mensal com assinaturas dos funcionarios que receberam o beneficio de
vale transporte, refeicdo minima e cesta basica.

10% (Dez por cento) Apds entrega pelo CONTRATADO e aprovacgio pela PBGAS
dos documentos Projeto “As Built” e “Data Book”.

No preco do custo dos encargos complementares estdo incluidos: vale-transporte,
refeicho minima (café da manhd), cesta basica, equipamentos de protecéo
individuais, ferramentas manuais, uniformes e exames médicos obrigatorios. Para
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medicdo do item, 0 CONTRATADO devera fornecer mensalmente a FISCALIZACAO
documentos com a relagdo de funcionarios que receberam o beneficio de vale
transporte, refeicdo minima e cesta basica constando as assinaturas dos mesmos.
Também devera enviar a ficha de controle da utilizacdo de equipamentos de protecdo
individuais, ferramentas manuais e uniformes, devidamente assinadas pelos
funcionarios. O CONTRATADO devera ainda apresentar as vias dos exames médicos
obrigatdrios, devidamente assinados pelos funcionarios.

Sub-itens 2.1 e 2.2 : Projeto Executivo e Projeto “As-Built” .

Serdo medidos por extensao (m) de rede projetada, sendo:

e 40% (quarenta por cento) - quando da entrega dos documentos do Projeto a
PBGAS, para comentério e/ou aprovagao.

e 60% (sessenta por cento) - apos a aprovacdo dos documentos pela PBGAS, e
entrega dos documentos corrigidos e dos arquivos eletrbnicos pelo
CONTRATADO.

Obs.: A PBGAS tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para comentar ou aprovar o
documento enviado pelo CONTRATADO. Caso a PBGAS n&o devolva a
documentagdo nesse prazo, a mesma sera considerada comentada ou aprovada e o
CONTRATADO teré o direito de cobrar a parcela correspondente.

6. Sub-item 2.3: Emissdo de “Data Book”

Sera medido na conclusao total, sendo:

e 40% (quarenta por cento) - quando da entrega dos documentos do “Data Book” a
PBGAS, para comentério e/ou aprovagao.

e 60% (sessenta por cento) - apos a aprovacdo dos documentos pela PBGAS, e
entrega dos documentos corrigidos e dos arquivos eletrdnicos pelo
CONTRATADO.

Obs.: A PBGAS tera o prazo de 5 (cinco) dias Gteis para comentar ou aprovar o
documento enviado pelo CONTRATADO. Caso a PBGAS ndo devolva a
documentacdo nesse prazo, a mesma sera considerada comentada ou aprovada e o
CONTRATADO tera o direito de cobrar a parcela correspondente.

7.Sub-item 3.1 e 4.1: Construgcdo e montagem de gasoduto em PEAD - PE

80, SDR 11, DE 63mm, soldado, por método convencional (vala a céu
aberto), com implantacdo simultanea de bitubo (subdutos) em
polietileno, DN 40mm, incluindo recomposi¢cao de pavimento.

Serdo medidos por extensao (m) de gasoduto implantado, sendo:

40% (quarenta por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de preparacdo de
pista, abertura de vala, desfile, soldagem e abaixamento da tubulag&o e recobrimento
do duto, com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e aprovagcdo da
FISCALIZACAO.

50% (cinquenta por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de limpeza, teste
pneumatico, inertizacdo e condicionamento da linha, recomposicao da pista (incluindo
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0 pavimento e outras superficies), remocao de entulho, bota-fora e limpeza da area
com os relatorios entregues pelo CONTRATADO e aprovacao da FISCALIZACAO.

10% (dez por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de pré-operacédo e
sinalizacdo e entrega de relatorios e “As Builts” pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de construcdo e montagem de tubulacéo, enterrada ou ndo, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos 0s materiais necessarios; abertura de
pista; escavacdo de vala; empolamento; desmatamento; limpeza; bota-fora;
destocagem; locacéo e marcacao topogréafica; execucdo de acessos; regularizacdo de
terreno; recomposi¢cdo de area, pavimentos, passeios e calcadas; abaixamento dos
tubos na vala, reaterro da vala compactado a 95% do Proctor Normal com material de
jazida ou areia; carga, descarga, transporte, ajuste, soldagem, inspecéo, testes e
suportacdo provisoria ou definitiva da tubulacdo; escoramento de valas conforme
procedimento PBGAS; instalacéo d e barracas de apoio; materiais e equipamentos de
apoio e seguranca; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes
de soldagem e de testes; andaimes, pranchdes de madeira, estacas-prancha para
escoramento de valas; telas-tapumes; tapumes de madeira e lonas especiais; fita e
tela de sinalizacdo interna de dutos conforme normas; placas em concreto para
protecdo mecéanica do duto conforme normas; equipamentos em geral; gas inerte ou ar
seco para testes pneumaticos; geradores e maquinas de solda; dispositivos
provisorios para montagem ou testes pneumaticos; dispositivos auxiliares de
montagem, bombas, equipamentos e instrumentos para testes testes, lavagem da
linha, secagem e inertizagdo com nitrogénio (N3; equipamentos para teste
pneumatico, suportes e pec¢as provisorias, agua, ar-comprimido, gases,sinalizacédo
viaria; execucéo de “tie-ins”; localizacdo de interferéncias através de sondagem; pré-
operacgdo (gaseificacdo com gés natural) do ramal; equipamentos para esgotamento
de &gua nas valas ou rebaixamento do lencol freatico; etc.

8.Sub-itens 3.2 e 5.1: Construgcdo e Montagem de Gasoduto em Acgo

Carbono API 5L Gr.B, DN 2", revestido em polietileno extrudado tripla
camada, por método convencional (vala a céu aberto), com implantacéo
simultanea de bitubo (subdutos) em polietileno, DN 40mm

Serdo medidos por extensdo (m) de gasoduto implantado, sendo:

40% (quarenta por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de preparacdo de
pista, abertura de vala, desfile, soldagem e abaixamento da tubulagcéo e recobrimento
do duto, com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

50% (trinta por cento) — Na conclusédo integral dos trabalhos de limpeza, teste
hidrostatico, inertizacdo e condicionamento da linha, recomposi¢céao da pista (incluindo
0 pavimento e outras superficies) remogédo de entulho, bota-fora e limpeza da area
com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e aprovagéo da FISCALIZACAO.
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10% (dez por cento) — Na conclusdo integral dos trabalhos de pré-operacédo e
sinalizacao, e entrega de relatorios e “As Builts” pelo CONTRATADO e aprovagao da
FISCALIZACAO.

No precgo unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de construcdo e montagem de tubulacdo, enterrada ou ndo, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos 0os materiais necessarios; abertura de
pista; escavacdo de vala; empolamento; desmatamento; limpeza; bota-fora;
destocagem; locacdo e marcacao topografica; execucdo de acessos; regularizacdo de
terreno; recomposicdo de area, pavimentos, passeios e calcadas; abaixamento dos
tubos na vala, reaterro da vala compactado a 95% do Proctor Normal com material de
jazida ou areia; carga, descarga, transporte, ajuste, corte, biselamento, adogcamento,
rosca, curvamento, soldagem, inspecao, testes, suportacdo proviséria, escoramento
de valas conforme procedimento PBGAS, materiais de apoio e seguranga, execugao
de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos, remocé&o de refor¢o de solda quando
necessario, reposicao de metal base e de solda, fornecimento de todos os materiais,
de consumo ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo, de soldagem,
de testes, andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira, lonas
especiais, revestimento com manta termocontractil, fita e tela de sinalizacdo de dutos
conforme especificacdo, equipamentos em geral, 4gua para testes hidrostaticos e
lavagem, geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas provisorias,
espiraladas, de papeldo grafitado, estojos, dispositivos provisérios para montagem ou
testes hidrostéticos (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de
montagem, bombas, equipamentos e instrumentos para testes hidrostaticos, lavagem
da linha e secagem com nitrogénio (N,), soldagem, inspec¢édo, testes e suportacdo
proviséria ou definitiva da tubulagéo; instalacdo de barracas de apoio; materiais e
equipamentos de apoio e seguranca; fornecimento de todos os materiais, de consumo
ou permanentes de soldagem e de testes; andaimes, pranchdes de madeira, estacas-
prancha para escoramento de valas; placas em concreto para prote¢cdo mecanica do
duto conforme normas; equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem,
bombas, sinalizacao viéria; execucdo de “tie-ins”; localizagédo de interferéncias atraves
de sondagem; pré-operacao (gaseificagdo com gas natural) do ramal; equipamentos
para esgotamento de agua nas valas ou rebaixamento do lencol freatico; etc.

9. Sub-itens 3.3 e 5.2: Construcéo de Caixa de Valvulas de Deriva¢cdo DN 4”

para DN 4” (e DN 8" para DN 2”) em Alvenaria/Concreto com Tampa em
Concreto Armado e Tampé&o em FoFo DN 90 cm com dimensdes de 1,6m
x 1,6m x 1,4m para interligacdo de sub-ramal

Serdo medidos por servico executado (und), conforme padrio/especificacdo PBGAS,
sendo:

e 100% (cem por cento) - apos execucdo pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo incluidos todos os custos referentes a: projeto, fornecimento
de material de consumo ou ndo, materiais mecanicos tais como valvulas esfera,
conexdes, flanges, estojos, parafusos e tampdo em FoFo, equipamentos e
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ferramental, execucdo de caixa de alvenaria/concreto conforme projeto, escavacao
manual, constru¢do, montagem de derivacdo, soldagem, montagem de valvulas,
juntas provisérias e definitivas; mao de obra; bizelamento, ajuste, adocamento, rosca,
curvamento, soldagem, inspecao, testes, suportacdo, execucdo de drenos, purgas e
vents, tomadas para instrumentos, remoc¢éo de refor¢o de solda quando necessario,
reposicao de metal base e de solda, fornecimento de todos os materiais de consumo
ou nao, juntas espiraladas, de papeldo grafitado, estojos, etc., conforme Memorial
Descritivo, materiais de soldagem, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, lonas
especiais, equipamentos em geral, 4gua para testes hidrostaticos e lavagem,
geradores e maquina de solda a diesel ou elétrica, juntas provisorias, dispositivos
provisorios para montagem ou testes hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges
cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bomba, etc; locagdo, marcacao,
execucdo de acessos, recomposicdes, aterro compactado com material de jazida ou
ndo, cimento, areia, brita, ferragens, mastique betuminoso e borrachas de vedacao,
tintas; fornecimento e montagem da tampa conforme especificagdo, bem como a
execucdo de chapisco, revestimentos (embogo), impermeabilizagdo, pintura externa e
interna, valetas, escavacfes, fundacbes, remocbes, empolamento, bota-fora,
desmatamento, limpeza, destocagem, etc, além de outros servicos e materiais
necessarios a execug¢ao dos servigcos conforme projeto.

10. Sub-item 3.4: Interligacao de subramal existente DN 4"

Serd medido por extensdo (m) de tubulacdo implantada, sendo:

e 40% (quarenta por cento) — ApoOs a conclusédo dos servigos de: pré-fabricacdo das
tubulacdes e suportes, soldagem da tubulagcdo, execucdo de ensaios nao
destrutivos, com a devida aprovacao da FISCALIZACAO.

e 50% (cinquenta por cento) - Apds conclusdo dos servicos de: limpeza, teste
hidrostatico, inertizacdo e condicionamento da linha e pré-operagéo, recomposicao
da pista (incluindo o pavimento e outras superficies), remocao de entulho, bota-fora
e limpeza da area, sinalizacdo com os relatérios entregues pelo CONTRATADO e
aprovacéo da FISCALIZACAO.

e 10% (dez por cento) — Quando da conclusdo da pré-operacdo (gaseificacdo com
gas natural) com os relatérios e “As Builts” entregues pelo CONTRATADO e
aprovacgao da FISCALIZACAO.

No precgo unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servi¢cos de constru¢do e montagem de tubulacdo, enterrada ou ndo, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos os materiais necessarios; abertura de
pista; escavagdo de vala; empolamento; desmatamento; limpeza; bota-fora;
destocagem; locacdo e marcacao topografica; execucdo de acessos; regularizacédo de
terreno; recomposicdo de area, pavimentos, passeios e calcadas; reaterro da vala
compactado a 95% do Proctor Normal com material de jazida ou areia; carga,
descarga, transporte, ajuste, corte, biselamento, ado¢camento, rosca, curvamento,
soldagem, inspecdao, testes, suportacdo proviséria, escoramento de valas conforme
procedimento PBGAS, materiais de apoio e seguranca, execugéo de drenos e “vents”,
tomadas para instrumentos, remocdo de reforco de solda quando necessario,
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reposicdo de metal base e de solda, fornecimento de todos os materiais, de consumo
ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo, de soldagem, de testes,
andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira, lonas especiais,
revestimento com manta termocontrdctil, fita e tela de sinalizacdo de dutos conforme
especificagdo, equipamentos em geral, agua para testes hidrostéticos e lavagem,
geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas provisorias, espiraladas, de
papeldo grafitado, estojos, junta de isolamento elétrico, dispositivos provisorios para
montagem ou testes hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos
auxiliares de montagem, bombas, equipamentos e instrumentos para testes
hidrostaticos, lavagem da linha e secagem com nitrogénio (N,), soldagem, inspecao,
testes e suportacao provisdria ou definitiva da tubulacdo; instalacdo de barracas de
apoio; materiais e equipamentos de apoio e seguranca; fornecimento de todos os
materiais, de consumo ou permanentes de soldagem e de testes; andaimes,
pranchdes de madeira, estacas-prancha para escoramento de valas; placas em
concreto para protecdo mecéanica do duto conforme normas; equipamentos em geral;
dispositivos auxiliares de montagem, bombas, sinalizacéo viaria; execugdo de “tie-ins”;
localizacao de interferéncias através de sondagem; pré-operacao (gaseificacdo com
gas natural) do ramal; equipamentos para esgotamento de agua nas valas ou
rebaixamento do lencol freatico; etc.

11.Sub-itens 3.5: Adequacao e instalagcdo de ERS, incluindo servigos de
corte e solda e fornecimento de equipamentos, construcao de base em
concreto, fornecimento e instalacdo de alambrado padrédo PBGAS.

Sera medido por item executado (und), com projeto e construcdo devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — Apds a concluséo total dos servicos.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de adequacdo, montagem e instalagdo de ERS, mencionados e definidos
neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos o0s materiais necessarios;
fornecimento de componentes internos de valvulas reguladoras de pressao piloto
operadas, valvulas de seguranca shut-off e valvula de alivio, mandmetros classe Al,
placas de sinalizacdo em PVC padrdo PBGAS, extintor de incéncio PQS montado em
poste com abrigo, hastes de aterramento, telas metélica, perfis metalicos; locacao e
marcacgao topogréfica; execu¢do de acessos; regularizacdo de terreno; recomposicao
de &rea, pavimentos, passeios e calcadas; carga, descarga, transporte; ajuste, “set-
up” de vélvulas de regulagem de pressdo, seguranca e alivio; corte, biselamento,
adocamento, rosca, curvamento, soldagem, inspecao, testes, suportacdo provisoria,
execucdo de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos, remo¢do de refor¢co de
solda quando necessario, reposicdo de metal base e de solda, fornecimento de todos
0s materiais, de consumo ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo,
de soldagem, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de
madeira, equipamentos em geral, agua para testes hidrostaticos e lavagem,
geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas provisérias, espiraladas, de
papeldo grafitado, estojos, dispositivos provisérios para montagem ou testes
hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de
montagem, bombas, lavagem da ERS e secagem com nitrogénio (N,), soldagem,
inspecdo, testes e suportacdo provisoria ou definitiva da tubulacdo; instalacdo de
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barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e seguranca; fornecimento de
todos os materiais, de consumo ou permanentes de soldagem e de testes; andaimes,
pranchdes de madeira, equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem,
bombas, sinalizacdo viaria; localizacao de interferéncias através de sondagem; pré-
operacgédo (gaseificacdo com gas natural) da ERS; etc.

12.Sub-itens 3.6 e 4.4: Montagem e Instalacdo de Componentes de CRM em
abrigo em edificagdes comerciais, inclusive teste de estanqueidade em
bancada

Sera medido por unidade instalada (und), com projeto e construcao devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — ApOs a conclusao total dos servi¢os. dos servicos de.

Além dos custos indicados neste Critério de Medi¢do, no preco unitario deverdo estar
inclusos todos os custos referentes a: montagem dos componentes do CRM, limpeza e
teste de estanqueidade em bancada com emissdo de relatério, instalacdo do CRM no
abrigo, incluindo pintura conforme padrdo PBGAS, emisséo de relatorio e recomposices
guando necessario, mao-de-obra, materiais de consumo para interligacéo, tintas, pintura
de tubos, valvulas e conexdes, etc.

13.Sub-itens 3.7 e 4.6: Instalacdo e Montagem de Abrigo de CRM, em Parede
de Alvenaria

Sera medido por unidade instalada (und), com projeto e construcdo devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — Apds a concluséo total dos servigos.

No preco unitério estéo inclusos todos os custos referentes a execugéo de servigos de:
projeto, demolicdo, escavacao, aterros, recomposi¢cdes de alvenaria, recomposicao de
concreto armado e simples, execucdo de alvenaria, chapisco e embosso, incluindo
materiais de aplicacdo direta e indireta, instalacdo de abrigo de CRM, transporte,
carga e descarga, recomposi¢cao de pinturas, etc.

14.Sub-itens 3.8 e 5.6: Fornecimento e Instalacdo de Marcos de Piso
Serdao medidos por dispositivos instalados (und), executados conforme
padréo/especificacdo PBGAS, sendo:

* 100% (cem por cento) - apés instalacdo pelo CONTRATADO e aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitdrio deste item estdo inclusos todos os custos referentes a: ao
fornecimento de todos os materiais de consumo ou nao, instalagdo, mao-de-obra,
equipamentos e ferramental, pintura, transporte; carga e descarga, etc.

15.Sub-item 4.2: Instalacdo e Interligacdo de ERS compacta enterrada, em
base de concreto de armado, Fck 25MPa, 1,5m x 1,0m x 0,15m. Incluindo
escavacdao, construcao de base, instalacdo, soldagem elétrica em duto de
aco, reaterro e recomposicao.
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Ser&o medidos por servigco executado (und), conforme padrio/especificacdo PBGAS,
sendo:

e 100% (cem por cento) - apos execucdo pelo CONTRATADO e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo incluidos todos os custos referentes a: projeto, célculo
estrutural, fornecimento de material de consumo ou ndo, equipamentos e ferramental,
execucdo de caixa de concreto armado conforme Projeto Executivo, escavacao
manual, instalacdo, interligacdo, soldagem,; mdo de obra; bizelamento, ajuste,
adogcamento, rosca, curvamento, soldagem, inspecéo, testes, suportacdo, remocgao
de reforco de solda quando necessério, reposicdo de metal base e de solda,
fornecimento de todos os materiais de consumo ou nao, etc., conforme Memorial
Descritivo, materiais de soldagem, de testes, andaimes, pranchdes, lonas, lonas
especiais, equipamentos em geral, agua para testes hidrostaticos e lavagem,
geradores e maquina de solda a diesel ou elétrica, juntas provisorias, dispositivos
provisérios para montagem ou testes hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges
cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bomba, etc; locacdo, marcacéo,
execucdo de acessos, recomposicdes, aterro compactado com material de jazida ou
ndo, cimento, areia, brita, ferragens; valetas, escavacdes, fundacdes, remocgoes,
empolamento, bota-fora, desmatamento, limpeza, destocagem, etc, além de outros
servicos e materiais necessarios a execucao dos servicos conforme projeto.

16.Sub-itens 4.3: Inertizacdo de rede existente em aco DN 4"

Serdo medidos por extensao (m) de rede inertizada, sendo:

100% (cem por cento) — Apds a concluséo integral dos servicos, com os relatorios
entregues pelo CONTRATADO e aprovacgado da FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de: fornecimento de todos 0s materiais necessarios; carga, descarga,
transporte, suportacdo provisOria, materiais de apoio e seguranca, execucdo e
instalacdo de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos, andaimes, pranchoes,
lonas, geradores elétricos, juntas provisorias, espiraladas, de papeldo grafitado,
estojos, dispositivos provisorios para montagem (carretéis, raquetes, flanges cegos),
dispositivos auxiliares de montagem, equipamentos e instrumentos para inertizacao
com nitrogénio (N,); instalacdo de barracas de apoio; materiais e equipamentos de
apoio e segurancga; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes
gas nitrogénio, medidor de gases; sinalizacao viaria; pré-operacao (gaseificacdo com
gas natural) do ramal; etc.

17.Sub-item 4.5: Instalacédo de Caixa de Valvula de Passeio.

Sera medido por peca executada (und), com projeto e construcdo devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — Apds a concluséo total dos servigos.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a execugéo de servigcos
de: demolicdo, escavacao, aterros, recomposicdes de alvenaria, recomposicao de
concreto armado e simples, recomposi¢cdo de calcadas e pavimentos, recomposicao
de pinturas, etc.
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18.Sub-itens 4.7 e 5.5: Fornecimento e Instalacdo de Placa de Sinalizacao
em aco padrdo PBGAS
Serdo medidos por dispositivos instalados (und), executados conforme
padréo/especificacdo PBGAS, sendo:

e 100% (cem por cento) - apos instalacdo pelo CONTRATADO e aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No preco unitario deste item estdo inclusos todos os custos referentes a: ao
fornecimento de todos os materiais de consumo ou nhdo, instalacdo, mao-de-obra,
equipamentos e ferramental, pintura, transporte; carga e descarga, etc.

19.Sub-item 5.4: Adequacao e Instalacdo de CRM incluindo servigcos de
corte e solda e fornecimento de equipamentos, construcao de base em
concreto, fornecimento e instalacdo de alambrado padrédo PBGAS.

Sera medido por item executado (und), com projeto e construcdo devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO, sendo:

e 100% (cem por cento) — Apés a concluséo total dos servicos.

No precgo unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de projeto, adequagdo, montagem e instalagdo de CRM, mencionados e
definidos neste Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial
Descritivo, entre os quais: fornecimento de todos o0s materiais necessarios;
fornecimento e instalagdo de componentes internos de vélvulas reguladoras de
pressdo piloto operadas, vélvulas de seguranca shut-off e valvula de alivio,
mandmetros classe Al, painel solar com base e poste, Modem GPRS, Computador
de vazado conforme Padrdo PBGAS, eletrodutos e instalacdo elétrica EX, tubbings e
conectores em aco Inox, placas de sinalizacdo em PVC, extintor de incéncio PQS
montado em poste com abrigo, poste metdlico para linha telefénica; locacdo e
marcacgao topogréfica; execu¢do de acessos; regularizacdo de terreno; recomposicao
de area, pavimentos, passeios e calcadas; carga, descarga, transporte; “set-up” de
valvulas de regulagem de pressdo, seguranca e alivio, suportacdo provisoria,
execucdo de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos, remocdo de reforco de
solda quando necessério, reposicdo de metal base e de solda, fornecimento de todos
0S materiais, de consumo ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo,
de testes, andaimes, pranchfes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira,
equipamentos em geral, geradores e maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas
provisérias e definitivas, espiraladas, de papeldo grafitado, estojos, dispositivos
provisérios para montagem ou testes hidrostaticos (carretéis, raquetes, flanges
cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bombas, lavagem do CRM e secagem
com nitrogénio (N,), soldagem, inspecao, testes e suportagdo provisoria ou definitiva
da tubulacdo; instalacdo de barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e
seguranca; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes de
soldagem e de testes; andaimes, pranchdes de madeira, equipamentos em geral;
dispositivos auxiliares de montagem, bombas, sinalizacdo viaria; localizacdo de
interferéncias através de sondagem; pré-operacao (gaseificagdo com gas natural) da
ERS; etc.
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20.Sub-item 5.3: Execucao de furo em carga (Trepanacao) DN 8" x DN 2" ,
fornecimento e instalacdo de conexdes (weldolet, curvas, luvas, flanges,
entre outros), corte, soldagem, inspecao visual de solda, ensaios nao
destrutivos (LP, ultra som), teste hidrostatico e demais ensaios.

Serdo  medidos por servico executado (und), executados conforme
padréo/especificacdo PBGAS, sendo:

 100% (cem por cento) - Ap6s a conclusao total dos servicos pelo CONTRATADO e
aprovacgdo da FISCALIZACAO.

No preco unitario dos servicos, deverdo estar inclusos todos os custos referentes a
execucdo dos servigcos de: projeto,transporte de maquina de trepanacdo e demais
equipamentos, materiais utilizados no furo em carga, mobilizacdo e desmobilizacédo de
equipe especializada e de maquina de t repanacéo, fornecimento de valvula bloqueio
e de retencdo, materiais de consumo de soldagem, fornecimento de conexdes
(weldolet, curvas, luvas, flanges, entre outros), reforco, material e equipamentos
utilizados em ensaios nao destrutivos, corte, biselamento, adocamento, rosca,
curvamento, soldagem, inspecao, testes, suportacao provisoria, escoramento de valas
conforme procedimento PBGAS, materiais de apoio e seguranca, execucdo de drenos
e “vents”, tomadas para instrumentos, remocdo de reforco de solda quando
necessario, reposicado de metal base e de solda, fornecimento de todos os materiais,
de consumo ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo, de soldagem,
de testes, andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira, lonas
especiais, revestimento com manta termocontractil, pintura de tubulacao,
equipamentos em geral, agua para testes hidrostaticos e lavagem, geradores e
maquinas de solda a diesel ou elétrica, juntas provisorias, espiraladas, de papelédo
grafitado, estojos, dispositivos provisorios para montagem ou testes hidrostaticos
(carretéis, raquetes, flanges cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bombas,
equipamentos e instrumentos para testes hidrostaticos, lavagem da linha e secagem
com nitrogénio (N,), soldagem, inspecao, testes e suportacdo provisoria ou definitiva
da tubulacéo; instalacdo de barracas de apoio; materiais e equipamentos de apoio e
seguranca; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes de
soldagem e de testes; andaimes, pranchfes de madeira, estacas-prancha para
escoramento de valas; placas em concreto para prote¢cdo mecéanica do duto conforme
normas; equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem, bombas,
sinalizacdo viaria; execucdo de “tie-ins”; localizagdo de interferéncias através de
sondagem; pré-operacao (gaseificacdo com gas natural) da derivacdo; equipamentos
para esgotamento de &gua nas valas ou rebaixamento do lencol freatico; etc.

21.Sub-item_6.1: Servicos de Limpeza e Bota-Fora, com Distancia até
6.000m.

Seréa pago por volume (m®) executado, sendo:

e 100% (cem por cento) - apos a concluséo e aprovacgio pela FISCALIZACAO.

No prec¢o unitario estao inclusos todos os custos referentes a execugéo de servigcos
de remocao de material, tais como: fornecimento de todos os equipamentos e mao-
de-obra necessarios para carga, transporte e descarga.
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22.Sub-item 6.2: Recomposicdo de Pavimento em CBUQ, Espessura=5
cm.

Sera medido por peso (toneladas -t) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
material; transporte, carga e descarga; méao de obra, ferramental e equipamentos;
bem como a execucédo de usinagem, espalhamento e compactacéo.

23. Sub-itens 6.3: Recomposi¢cdo de Pavimento em Asfalto Pré-Misturado a
Frio

Sera medido por area (m?) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apos conclusdo e aprovagdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No prec¢o unitario estao inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga semanal; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem
como a execucado de usinagem, espalhamento e compactacao, inclusive atendimento de
Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, com prazo de 5 (cinco) dias para execucéo de
recomposicdo de pavimento apds término do servico de escavacao e implantacdo do
duto na area afetada.

24.Sub-itens _6.4: Recomposicdo de Pavimento em Paralelepipedo c/
reaproveitamento de pedras

Sera medido por area (m?) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga; méo de obra, ferramental e equipamentos; bem como a
execucdo de valetas, escavacbes, remocdes, limpeza e bota fora, decorrentes da
execucdo dos servicos deste item. Também estdo incluidos os reaproveitamentos dos
materiais (paralelepipedos).

25.Sub-item 6.5: Demolicdo de Alvenaria.

Sera medido por volume (m3) de alvenaria demolida, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; méo de obra, equipamentos,
bem como remocg0es, limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execuc¢ao dos servicos
deste item.
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26.Sub-item 6.6: Demolic&o de piso de alta resisténcia.

Sera medido por volume (m3) de piso demolido, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; m&o de obra, equipamentos,
bem como remocgdes, limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execucao dos servigos
deste item.

27.Sub-itens 6.7: Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22
categoria (moledo ou rocha decomposta), profundidade até 1,5 m.

Sera medido por volume (m3) escavado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apds conclusdo e aprovacdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; méo de obra, equipamentos,
bem como remocg0es, limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execucao dos servicos
deste item.

28. Sub-itens 6.8: Escavagdo manual de vala ou cava em material de 3?2 categoria,
profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuracdo mecéanica

Sera medido por volume (m3) escavado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apos conclusdo e aprovagdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de
ferramental; transporte, carga e descarga do entulho; ferramentas, explosivos, mao
de obra, equipamentos, perfuratriz pneumatica, entre outros, bem como remocdes,
limpeza e bota fora, etc., decorrentes da execucao dos servicos deste item.

29.Sub-item 6.9: Recomposicdo de Calcada em Placa de Concreto
Simples, Espessura=5cm

Sera medido por area (m?) de pavimento executado, sendo:

e 100% (cem por_ cento) - apos conclusdo e aprovagdo dos servicos pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario estdo inclusos todos os custos referentes a: fornecimento de material;
transporte, carga e descarga semanal; mao de obra, ferramental e equipamentos; bem
como a execucado de usinagem, espalhamento e compactacao, inclusive atendimento de
Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, com prazo de 5 (cinco) dias para execucéo de
recomposicdo de pavimento apds término do servico de escavacdo e implantacdo do
duto na area afetada.
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30.Sub-item 6.10: Reaterro compactado com areia lavada (material de
empréstimo)

Sera pago por volume (m®) executado, sendo:
100% (cem por cento) - apés a conclusdo e aprovacdo pela FISCALIZACAO.

No preco unitario estéo inclusos todos os custos referentes a movimentacao de terra,
tais como: fornecimento de material de jazida (areia média ou grossa); expurgo,
remocdes, carga, descarga, transporte, corte, aterro, compactacdo, controle
tecnolégico, nivelamento, mobilizacéo e desmobilizagdo de equipamentos, maquinas,
ferramental, materiais, méo-de-obra, etc.

31.Sub-itens 6.11: Corte a frio e soldagem em tubo API 5L Gr. B DN 4", com
inspecdo e testes e ensaios nao destrutivos, mobilizacdo e
desmobilizagcdo de pessoal, materiais e equipamentos.

Serdo medidos por unidade executada (und), sendo:

100% (cem por cento) — Na concluséo integral dos trabalhos de preparacado, remoc¢ao
de revestimento em polietileno, corte e acabamento, com os relatdrios entregues pelo
CONTRATADO e aprovacao da FISCALIZACAO.

No precgo unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de soldagem de tubulacédo, enterrada ou ndo, mencionados e definidos neste
Contrato e conforme documentos relacionados no item 7 do Memorial Descritivo, entre
os quais: fornecimento de todos os materiais necessarios; locacdo e marcacao
topografica; execucdo de acessos; regularizacdo de terreno; recomposicado de area,
carga, descarga, transporte, ajuste, corte, biselamento, adocamento, rosca,
curvamento, soldagem, inspecéo, testes, suportacdo proviséria, escoramento de valas
conforme procedimento PBGAS, materiais de apoio e seguranca, execucdo de drenos
e ‘“vents”, tomadas para instrumentos, remocdo de reforco de solda quando
necessario, reposicdo de metal base e de solda, fornecimento de todos os materiais,
de consumo ou permanentes, conforme item 3 do Memorial Descritivo, de soldagem,
de testes, andaimes, pranchdes, lonas, telas-tapumes e tapumes de madeira, lonas
especiais, revestimento com manta termocontréctil, fita e tela de sinalizacdo de dutos
conforme especificacdo, equipamentos em geral, geradores e maquinas de solda a
diesel ou elétrica, dispositivos provisérios para montagem (carretéis, raquetes, flanges
cegos), dispositivos auxiliares de montagem, bombas, soldagem, inspecéo visual,
inspecdo por ultrasom, testes e suportacao provisoria ou definitiva da tubulagéo;
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos, instalagdo de barracas de
apoio; materiais e equipamentos de apoio e seguranga; fornecimento de todos os
materiais, de consumo ou permanentes de soldagem e de testes; estacas-prancha
para escoramento de valas; placas em concreto para protecdo mecéanica do duto
conforme normas; equipamentos em geral; dispositivos auxiliares de montagem,
sinalizagdo viaria; execucdo de “tie-ins”; localizagdo de interferéncias através de
sondagem; equipamentos para esgotamento de &gua nas valas ou rebaixamento do
lencol freético; etc.
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32.Sub-itens 6.12: Inertizagdo com N2

Serdo medidos por extenséo (m) de rede inertizada, sendo:

100% (cem por cento) — Na conclusao integral dos trabalhos de despressurizacéo,
inertizacdo e condicionamento da linha, com os relatorios entregues pelo
CONTRATADO e aprovacao da FISCALIZACAO.

No precgo unitario deste item deverdo estar inclusos todos os custos referentes aos
servicos de: fornecimento de todos os materiais necessarios; carga, descarga,
transporte, suportacdo provisOria, materiais de apoio e seguranca, execucao e
instalacdo de drenos e “vents”, tomadas para instrumentos, andaimes, pranchdes,
lonas, geradores elétricos, juntas provisorias, espiraladas, de papeldo grafitado,
estojos, dispositivos provisorios para montagem (carretéis, raquetes, flanges cegos),
dispositivos auxiliares de montagem, equipamentos e instrumentos para inertizacao
com nitrogénio (N,); instalacdo de barracas de apoio; materiais e equipamentos de
apoio e seguranga; fornecimento de todos os materiais, de consumo ou permanentes
gas nitrogénio, medidor de gases; sinalizacao viaria; pré-operacao (gaseificagdo com
gas natural) do ramal; etc.

OBS.: Os servigos relacionados nos sub-itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 da Planilha de Precos Unitarios
(PPU) — ja deverao estar diluidos nos precos unitarios dos sub-
itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 desta mesma PPU. Assim sendo,
estes sub-itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e
6.12, sO poderdo ser executados pelo CONTRATADO se houver
necessidade de trabalhos adicionais e apenas, e tdo somente,
quando solicitado pela PBGAS ou FISCALIZACAO.
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS -
ANEXO Q10

A
Companhia Paraibana de Géas - PBGA

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores:

Em atendimento a Clausula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS, através do
deposito de R$ ........cooeeeeen. em nome da PBGAS no valor equivalente de 5% (cinco por
cento) do preco total proposto, efetuado na Caixa Econémica Federal, agéncia n° 0729,
Conta Corrente n° 1.344-5, Operacgédo 003, em ...../[....../[......, ou qualquer uma das formas
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.

Esta Garantia sera valida durante a vigéncia do Contrato.

Assinatura:

(Razéo Social do licitante e nome e fun¢éo do signatario)

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa*

Paginaldel



TOMADA DE PRECOS N° 001/13

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANEXO Q11

VALOR TOTAL

ITEM ATIVIDADE DIA MES 1 MES 2 MES 3 RS)
1 INSTALACAO DE CANTEIRO, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO, PRAZO
ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES VALOR
11 Instalacéo do Canteiro PRAZO _

VALOR
12el3 Mobilizagdo/Desmobilizacéo dos Recursos PRAZO
VALOR
14 Administracéo Local PRAZO
VALOR
15 Encargos Complementares PRAZO
VALOR
PRAZO
2 PROJETO VALOR

21 Projeto Executivo PRAZO R
VALOR
2.2 Projeto Como Construido (“As-Built") PRAZO
VALOR
24 Emisséo do "Data-Book" PRAZO
VALOR
PRAZO
3 LAVANDERIA VIA SUL VALOR
PRAZO
4 ACO FORTE VALOR
PRAZO
5 IMETALES VALOR
PRAZO
6 SERVICOS ADICIONAIS VALOR
VALOR MAXIMO VALOR

PARA DESEMBOLSO MENSAL
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ESPECIFICACOES DE
SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E
SAUDE PARA CONTRATOS

ANEXO Q12

REQUISITOS PARA O EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 001/13
(inserido pela ALC)
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1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer os requisitos minimos de Seguranc¢a, Meio Ambiente e Saude
no Trabalho (SMS), a serem cumpridos pelo CONTRATADO durante a
vigéncia do Contrato, visando evitar a ocorréncia de incidentes, acidentes e
doencas do trabalho, danos ao Meio Ambiente e a saude e integridade fisica da
forca de trabalho.

1.1.1 Estes requisitos definem os deveres e as responsabilidades do
CONTRATADO e estabelecem as orientacdes, requisitos e procedimentos
concernentes a SMS, que devem ser cumpridos, com o objetivo de proteger as
pessoas, equipamentos e instalaces da PBGAS e do CONTRATADO, bem
como promover a conservagao do Meio Ambiente e a aptiddo ao trabalho da
forca de trabalho, em decorréncia da execucédo dos servicos contratados.

2. APLICACAO

Esta Especificacado aplica-se a Gestao de Seguranca, Meio Ambiente e Salde
em servigcos executados por empresas contratadas pela PBGAS, incluindo:

a) Construcao e montagem de novas instalacoes;

b) Ampliacdo de instalacdes existentes;

c) Mudanca em instalacfes, equipamentos e tecnologia existentes, com
objetivo de ampliar ou modificar qualitativa ou quantitativamente a
producao;

d) Operacédo e Manutencédo do Sistema de Distribuicdo de Gas canalizado.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 Além das especificacdes contidas neste Anexo Q12, o CONTRATADO
deve atender aos requisitos dos seguintes documentos:

3.1.1 Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego, Instrucdes Normativas e Resolu¢des no
ambito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou
seja: Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
Resolu¢cdes do CONAMA; e, Normas e Resolu¢gdes do CNEN, entre outros.

3.1.2 Politica e Diretrizes Corporativas de SMS da PBGAS.

3.1.3 Normas de Gestdao: NBR ISO 9001:2008; NBR I1SO 14001:2004; OHSAS
18001:2007; NBR 1SO 31000:2009; NBR 1SO 26000:2010.

3.1.4 Licencas Ambientais e suas Condicionantes disponibilizadas para o
CONTRATADO.
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3.1.5 Estudos Ambientais e de Andlises de Riscos da PBGAS.

3.1.6 Planos de Resposta a Emergéncias da PBGAS.

3.1.7 Plano de Gerenciamento de Riscos da PBGAS.

3.1.8 Plano de Gestido Ambiental da PBGAS.

Notal: as normas (leis, decretos, resolugbes, instrucées normativas, normas
técnicas) citadas nesta especificacao tém a funcao de fornecer uma referéncia
para a conducao das atividades. E obrigagdo do CONTRATADO a verificacao
da norma a ser aplicada a cada caso especifico para as atividades a serem
executadas, analisando eventuais modificacbes das normas e/ou aplicabilidade
de normas federais, estaduais e/ou municipais.

Nota2: Em caso de empresa contratada com sistema de gestao certificado nas
Normas de referéncia NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, serdo aceitos 0s
documentos do CONTRATADO, desde que atendam aos conteudos dos
Padroes de Operacdo e Manutengdo citados nesta especificacdo e
disponibilizados no Edital.

Obs.: Sob consulta a PBGAS devera fornecer os Padrdes de SMS solicitado.

4. TERMOS E DEFINICOES

Para os efeitos desta Especificacdo, aplicam-se os termos e definicbes
constantes do TC-99.1-PBG-0001 e os seguintes:

4.1 TERMOS GERAIS

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.
APR — Analise Preliminar de Riscos.

AS — Autorizagao de Servigos.

ASO — Atestado de Saude Ocupacional.

ACA — Acidente com Afastamento.

CAT — Comunicacéo de Acidente do Trabalho.

CIPA — Comisséao Interna de Prevencéo de Acidentes.
CONAMA — Conselho Nacional de Meio Ambiente.

DSMS - Diélogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude.
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EPC — Equipamento de Protecéo Coletiva.

EPI — Equipamento de Protecé&o Individual.

ISO — “International Organization for Standardization”.

MND — Método N&o Destrutivo.

MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

NR — Norma Regulamentadora do MTE.

OHSAS - “Occupational Health and Safety Assessment Series”.

PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria
da Construcao.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.
PPRA — Programa de Prevencado de Riscos Ambientais.

PGA — Plano de Gestdo Ambiental.

PRE — Plano de Resposta a Emergéncia.

PT — Permissao de Trabalho.

ASA — Acidente Sem Afastamento.

SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina
do Trabalho.

SMS - Seguranga, Meio Ambiente e Saude.

SRTE — Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego.

4.2 TERMOS PROPRIOS PARA PBGAS

ASM - Assessoria de Seguranca, Meio Ambiente e Saude.
GOM — Geréncia de Operagédo e Manutencao.

4.3 TERMOS PROPRIOS PARA O ESTADO DA PARAIBA

ARPB — Agéncia de Regulagéo do Estado da Paraiba.
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COPAM - Conselho de Protecdo Ambiental do Estado da Paraiba.

SELAP — Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras.
SECTMA - Secretaria de Estado da Ciéncia e Tecnologia e do Meio Ambiente.
SUDEMA — Superintendéncia de Administragdo do Meio Ambiente.

4.4 DEFINICOES

ACIDENTE - evento imprevisto e indesejavel, instantaneo ou nao, que resultou
em dano a pessoa (inclui a doenca do trabalho e a doenca profissional), ao
patriménio (proprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

ANALISES DE RISCOS - estudo qualitativo e quantitativo de riscos numa
instalacdo industrial, sobre as pessoas e 0 meio ambiente baseado em técnicas
de identificacdo de perigos, estimativa de frequéncias e consequéncias, anélise
de vulnerabilidade e na estimativa do risco.

ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) — técnica estruturada para
identificar os perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de
uma area, sistema, procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os
eventos perigosos suas causas e consequeéncias.

AREA CLASSIFICADA - local com potencialidade de ocorréncia de atmosfera
explosiva.

AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA - local com a presenca de
substancias inflamaveis na forma de gas, vapor, névoa, poeira ou fibras, que
em contato com uma fonte de ignicdo causa exploséao.

AUDITORIA - exame que permite detectar se as atividades e resultados estéao
em conformidade com os padrbes de conformidade estabelecidos neste
documento.

COLABORADOR - toda a pessoa que fizer parte da forca de trabalho do
CONTRATADO e/ou mantiver com este vinculo empregaticio.

CONDICIONANTES - exigéncias legais que devem ser atendidas para
efetivacdo de permissfes, autorizacdes, licencas e anuéncias para execucao
do objeto contratado.

EMERGENCIA - situacdo em um processo, sistema ou atividade que, fugindo
aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para
controle de seus efeitos, a aplicacdo de recursos humanos capacitados e
organizados, recursos materiais e procedimentos especificos e a formacéo da
Estrutura Organizacional de Resposta da PBGAS.
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ESCAVACOES - agéo realizada de forma mecanica ou manual para remog&o
de material (solo, asfalto, etc) com aplicacdo de procedimentos pré-
estabelecidos de seguranca para protecdo do trabalhador, meio ambiente e
instalacdes em geral.

ESCORAMENTO - atividade obrigatdria que quando adequada e tecnicamente
aplicada em uma escavagao evita seu fechamento acidental preservando
assim a protecao dos trabalhadores e a prevencéao dos acidentes.

ESPACO CONFINADO - qualquer area ou ambiente ndo projetado para
ocupagcdo humana continua, que possua meios limitados de entrada e saida,
cuja ventilacdo existente € insuficiente para remover contaminantes ou onde
possa existir a deficiéncia ou enriquecimento de oxigénio (NR — 33).

FORCA DE TRABALHO - pessoas que executam atividades para PBGAS
incluindo empregados proprios, estagiarios, prestadores de servicos
caracterizados como, empregados de outras empresas que prestem servigcos
ou executem atividades contidas no objeto do contrato com a empresa
contratada.

INCIDENTE - evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de
levar a um acidente.

Nota: Um incidente em que ndo ocorra doenca, lesdo, dano ou outra perda
também é chamado de “quase-acidente”. O termo “incidente” inclui “quase-
acidente”, (OHSAS 18001).

INSPECAO - atividade realizada pela PBGAS junto ao CONTRATADO com
vistas a verificar o atendimento a este documento, regulamentos e normas.

LICENCA AMBIENTAL - procedimento administrativo destinado a licenciar
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradacgédo ambiental, (Lei Complementar 140).

MEDIDAS MITIGADORAS - medidas que visam reduzir o efeito degradante de
algum impacto ambiental negativo. (Explicacdo: a medida mitigadora reduz um
efeito; a medida compensatéria compensa um efeito com outro tipo de acao.)

MEIO AMBIENTE - circunvizinhanga em que uma organizagcdo opera,
incluindo-se ar, agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e
suas inter-relagdes, (ISO 14001).

POLITICA DE SMS - declaracdo da PBGAS, expondo suas intencdes e
principios em relacdo ao desempenho de SMS, que prové uma estrutura para
acdo e definicho de objetivos e metas de SMS, conforme formalmente
expresso pela Diretoria Executiva, em conformidade com o Plano Estratégico
da Companhia, padrées normativos auditados da NBR ISO 14001 e OHSAS
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18001 e com os requisitos do Modelo do Sistema de Gestdo de SMS (15
Diretrizes de SMS).

PERIGO - fonte, situacdo ou ato com potencial para provocar danos humanos
em termos de lesdo ou doenga, ou uma combinacao destas, (OHSAS 18001).

PERMISSAO DE TRABALHO - é uma autorizacdo, dada por escrito,ao
colaborador treinado e credenciado para execucao de trabalhos, que informa
0s riscos das atividades e as suas formas de prevencao, a fim de preservar a
integridade fisica das pessoas, 0s equipamentos, o Meio Ambiente e o0s
processos.

PLANO DE GESTAO DE SMS - documento que circunscreve um conjunto de
atividades e praticas de SMS. Este documento deve ser assinado pela alta
direcdo do CONTRATADO expressando seu compromisso, intencbes e
principios em relacédo ao seu desempenho com os aspectos de SMS.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) — documento que
descreve recomendacfes e medidas resultantes do estudo de andlise e
avaliacdo de risco relativo as atividades, operacdes e equipamentos de uma
instalacéo, a partir de critérios estabelecidos com base nos cenarios acidentais
de maior relevancia visando prover uma sistematica voltada para o
estabelecimento de requisitos contendo orientacbes gerais de gestdo, com
vistas a prevencéao de acidentes no ramal de distribuicdo de gas natural.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) — documento que reune o
conjunto de operagdes e/ou dispositivos destinados ao controle dos impactos
negativos das intervencgdes fisicas, efluentes liquidos, emissdes atmosféricas e
residuos solidos gerados pelas atividades das fases de instalagdo, operacao e
manutencdo do ramal de distribuicdo de Gas Natural, de modo a corrigir ou
reduzir os impactos ambientais gerados.

PLANO DE RESPOSTA A EMERGENCIAS (PRE) - documento formal e
padronizado que contém as informacgdes relativas a instalacdo e sua area de
influéncia definem as responsabilidades e, as a¢cbes a serem seguidos para
controle de uma emergéncia no sistema de distribuicdo de gas canalizado e
mitigacdo de seus efeitos, incluindo organizacdo, procedimentos operacionais
de resposta e recursos.

PLANO DE EMERGENCIA E EVACUACAO - documento estruturado que
contém um conjunto de ac¢fes de respostas detalhadas dos cenarios de riscos
especificos associados a uma atividade ou instalagbes com recursos
designados, de forma a assegurar a seguranca das pessoas do fogo ou de
qualquer possivel evento indesejavel.

RISCO - combinacéo da probabilidade de ocorréncia de um evento perigoso ou
exposicao(0es) com a gravidade da lesdo ou doenca que pode ser causada
pelo evento ou exposicado(des), (OHSAS 18001).
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REDE DE DISTRIBUICAO (RD) - conjunto de tubulagdes, reguladores de
pressao e outros componentes que recebem o Gas de ERPs e o conduz até o
Ramal Externo (RE) e Ramal de Servico (RS) de diferentes tipos de
Consumidor, (ARPB).

SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS (SD) — conjunto de elementos
necessarios a distribuicdo de gas natural de forma segura aos clientes da
Companhia, o qual interliga as Estacdes de Transferéncia de Custddia e os
Pontos de Entrega, (ARPB).

SINALIZACAO - atividade obrigatoria destinada a orientar, alertar e advertir
para qualquer tipo de servico.

5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
5.1 Responsabilidades do Contratado

5.1.1 Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento sendo
que o descumprimento desta Especificacdo ou a reincidéncia constituira falta
grave em relacdo aos aspectos legais de SMS, o que podera implicar em
rescisdo contratual.

5.1.1.1 Apresentar para PBGAS coépia dos documentos relacionados no
Anexo Q12.1, nos prazos estipulados.

5.1.2 Ressarcir & PBGAS todas as despesas oriundas do pessoal e
equipamentos, quando do atendimento as emergéncias em suas obras e/ou
servicos em gasodutos e/ou instalacdes.

5.1.3 Elaborar antes do inicio dos servi¢os, a APR conforme Modelo - (Anexo
Q12.2) que atendam ao tempo do seu contrato, sob coordenacdo do
engenheiro responsavel pelos servicos e, necessariamente, envolver na
elaboracao os respectivos encarregados pelo trabalho, o técnico de seguranca,
e outros profissionais que se facam necessarios.

5.1.4 Cumprir o PPRA: NR — 9, PCMAT: NR - 18 (quando aplicavel) , PCMSO:
NR - 7 e demais requisitos legais aplicaveis.

5.1.5 Estabelecer o Plano de Emergéncia e Evacuacédo das suas instalagdes
prediais para os diversos tipos de cenarios, considerando a sua gravidade e os
procedimentos de respostas que devem ser aplicados e enviar cOpia para a
area de SMS e para os orgaos de fiscalizacao.

5.1.6 Realizar DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos
identificados na APR e acbes/medidas de controle, no dia da execucéo da
atividade. Os registros dos DSMS devem ser arquivados e disponibilizados
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quando das inspecdes e auditorias da PBGAS, enviando evidéncia objetiva,
mensal para o Gestor do Contrato ou Fiscal.

5.1.7 Aplicar treinamento inerente a atividade de cada empregado e enviar
evidéncia objetiva para a area de SMS.

5.1.8 Enviar para a area de SMS no final da obra, relatério conclusivo do
PPRA, PCMAT, PCMSO e resumo das atividades e ocorréncias ambientais.

5.1.9 Manter recursos necessarios a prestacdo de primeiros socorros nos
locais de servigo e em suas instalacdes prediais.

5.1.10 Atender as condicionantes das Licencas Ambientais e medidas
mitigadoras explicitadas nos estudos / planos ambientais da PBGAS.

5.1.11 Analisar e revisar os procedimentos operacionais e de manutencao,
incorporando o atendimento as condicionantes ambientais aplicaveis.

5.1.12 Comunicar & PBGAS as ndo-conformidades ambientais ocorridas, no
ambito dos servicos ou obras, e a relacdo das medidas corretivas tomadas.

5.1.13 Antes de iniciar suas atividades na obra ou servico, informar, com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, que os equipamentos e veiculos
alocados no contrato, a servico da PBGAS, que estardo disponiveis para
inspecdo, a exemplo de retroescavadeiras, equipamentos elétricos
intrinsicamente seguros, equipamento de MND, compressores, geradores,
conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda, guindastes, veiculos leves e
pesados, dentre outros, conforme Modelo de Ficha de Inspecdo de Veiculos e
Equipamentos - Anexo Q12.5.

5.1.13.1 N&o iniciar qualquer atividade vinculada & obra ou servigo antes
gue sejam vistoriados e liberados os equipamentos e veiculos alocados
no contrato.

5.1.13.2 Nos casos de substituicdo ou nova locagao, solicitar com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas a referida inspecéo.

5.1.14. Emitir e encaminhar para PBGAS o relatério final de Investigacdo de
Acidente/Incidente no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorréncia conforme
Modelo — Anexo Q12.4.

5.1.15. Encaminhar para PBGAS até o primeiro dia Gtil do més subsequente
copia das Estatisticas de Acidentes, CAT (se houver), DSMS, Numero de
Colaboradores, HHER, Numero de Veiculos leves e pesados (km percorridos)
e Inspecdo de Equipamentos, Maquinas e Veiculos utilizados na obras ou
servicos.
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5.1.16. Apresentar Cadastro Técnico Federal e/ou Licenca ambiental e/ou
Certiddo negativa ambiental emitida por autoridade ambiental competente de
sua atividade e enviar para a area de SMS.

5.1.17. Prevenir e/ou evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos
d’agua ou em qualquer rede de esgoto, de qualquer substancia que possa
causar algum tipo de degradacao ambiental.

5.1.18. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local, diques de
contencéo ou instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absorcéo do
material derramado, aplicando posteriormente as acdes corretivas que se
fizerem necessarias, estabelecer relatorio e enviar cépia para a area de SMS.

5.1.19. Evitar qualquer tipo de agressdo ao meio ambiente por parte dos seus
trabalhadores, conscientizando-os, através de palestras sobre Educacao
Ambiental e enviar evidéncia objetiva (prova documental) para a area de SMS.

5.1.20. Segregar os residuos gerados no local de trabalho, dispondo-os em
cestos de coleta, adequadamente sinalizados e distribuidos, de acordo com a
Resolucdo CONAMA n° 275 e enviar evidéncia objetiva para a area de SMS.

5.1.21. Destinar corretamente os residuos acumulados conforme disposto no
item anterior e enviar evidéncia objetiva para a area de SMS.

5.1.22 Garantir que toda manipulacdo de substancias toxicas sera efetuada por
pessoas devidamente treinadas, garantindo a seguranca e a adequacéo do seu
acondicionamento e apresentar evidéncias para a area de SMS.

5.1.23 Dar entrada no documento de Comunicagdo Prévia na SRTE, em cada
Municipio onde atuara, antes do inicio das atividades no referido Municipio,
atendendo ao item 18.2 da NR-18.

5.1.24 Conhecer e comprometer-se com as recomendacdes de saude e
seguranca dispostas no cadastramento e forma de integracdo (Anexo Q12.8.4).

5.1.25 Cumprir as disposi¢cdes regulamentares sobre saude e seguranca do
trabalho, inclusive a Ordem de Servico de SMS (Anexo Q12.8.5) a ser
expedida pela PBGAS, conforme previsto no item 1.8 da NR-1.

5.1.26 O CONTRATADO deve enviar mensalmente para a area de SMS dados
de indicadores de SMS para composicao da Planilha HSES da MITSUI e
Planilha PETROBRAS a ser enviada pela PBGAS.

5.2 RESPONSABILIDADES DA PBGAS

5.2.1 Efetuar inspecbes rotineiras e auditorias nas obras/servicos, em
execucdo pelo CONTRATADO, e devidos canteiros, para verificar o fiel
cumprimento desta Especificacdo e das Praticas de gestao.
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5.2.2 Exigir do CONTRATADO a apresentacdo de toda documentacéo
obrigatéria.

5.2.3 Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de seguranga inerentes as
atividades do CONTRATADO.

5.2.4 Ap6s o treinamento de SMS, encaminhar as comprovacfes para 0
CONTRATADO através de protocolo.

5.2.5 Realizar em até 48h, apés a disponibilizacdo, a inspecdo dos
equipamentos e veiculos do CONTRATADO, alocados no contrato, a servico
da PBGAS, antes de iniciarem suas atividades na obra ou servigo, a exemplo
de retroescavadeiras, equipamentos elétricos intrinsicamente seguros,
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno,
maquinas de solda, guindastes, veiculos leves e pesados, entre outros.

5.2.6 Participar do processo de investigacdo de acidente/incidente e da
elaboracao do plano de agao para todos os acidentes e incidentes.

5.2.7 Analisar planos e programas apresentados pelo CONTRATADO,
relacionados a SMS.

6 CONTEUDO

6.1 REQUISITOS GERAIS

6.1.1 Cada gerente, supervisor ou executante do CONTRATADO é o
responsavel pela seguranca na area de trabalho de sua competéncia e todos
devem assumir uma atitude de prevenir e antecipar as medidas de protecao ao
homem, ao Meio Ambiente e as instalacdes existentes.

6.1.2 Para efeito de cumprimento das questdes de ldentificacdo, Sinalizacéo e
Isolamento de obras e servicos, seguir a referéncia do Anexo Q12.6 —
Dispositivos de sinalizacdo de obras e servicos. A padronizacédo visual dos
veiculos, uniformes e crachas a ser disponibilizados pela PBGAS, devem estar
ser providenciados antes do inicio da obra ou servico.

6.1.3 Todo colaborador do CONTRATADO deve portar cracha de identificacéo
a altura do térax.

6.1.4 Para contratos com prazos superiores ha 30 dias e/ou com efetivo igual
ou superior a 10 colaboradores, 0 CONTRATADO deve manter no minimo
01(um), profissional de seguranca do trabalho. A partir deste quantitativo, deve
ter 01 profissional de seguranca do trabalho para cada grupo de 100
colaboradores.
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6.1.4.1 Os requisitos do(s) Profissional(is) de SMS para atendimento ao item
6.1.4, sdo: Profissional com experiéncia minima de 01 (um) ano em atividades
correlatas, com curso de formacdo técnica em seguranca do trabalho com
registro no MTE.

Nota: A critério exclusivo da PBGAS profissionais com tempo de experiéncia
diferente da descrita acima, podem ser aceitos, com comprovada experiéncia
na atividade.

6.1.4.2 O efetivo dos subcontratados deve ser somado ao do CONTRATADO
principal, para efeito de dimensionamento do SESMT.

6.1.5 Caso o0 CONTRATADO, subcontrate outros servicos, estes
subcontratados devem cumprir todas as exigéncias desta especificacao,
estando enquadradas nas exigéncias do CONTRATADO principal.

6.1.6 Sempre que houver mais de uma frente de trabalho e sé tiver um
profissional de seguranca, 0 CONTRATADO deve garantir um veiculo a sua
disposicéo, para que este possa se locomover de forma eficaz entre as frentes
de trabalho.

6.1.7 Qualquer interferéncia com o0s servicos, dutos ou linhas de outras
concessionarias, devem ser informados a PBGAS que coordenara as agdes
para execucdo dos trabalhos, com o acompanhamento de um preposto das
concessionarias envolvidas.

6.1.8 As escavacdes devem ser executadas conforme NR-18.

6.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

6.2.1 Gerenciamento de Riscos

6.2.1.1 Sempre que houver modificacdes ou alteracdes na atividade, tais como:
execucao por novo método construtivo, condigcbes climaticas adversas,
mudanca na utilizacdo de equipamentos/ maquinas, ou outras ndo previstas na

APR inicial, a mesma deve ser revisada.

6.2.1.2 A elaboragdo de APR e emissdo de PT devem atender aos
procedimentos especificos da PBGAS.

6.2.2 Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA

6.2.2.1 O CONTRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR-5 e NR-18,
item 18.33.4 e uma copia do processo deve ser enviada a PBGAS.

6.2.2.2 Os prazos legais para constituicdo da CIPA serdo considerados a partir
da primeira AS.
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6.2.2.3 Caso 0 CONTRATADO néao esteja contemplado no Quadro | da NR-5,
deve designar formalmente um colaborador para tratar das questdes relativas a
CIPA devidamente treinado conforme programa definido pela referida Norma.

6.2.2.4 O CONTRATADO deve convocar pelo menos um representante de
cada um de seus subcontratados, quando estas ndo forem obrigadas a
constituir CIPA propria.

6.2.3 Equipamentos de Protec¢éo Individual — EPI

6.2.3.1 S&o considerados EPIs basicos de uso obrigatorio em qualquer frente
de trabalho da PBGAS: Capacete de Seguranca, Botas de Seguranca, Protetor
Auricular, Oculos de Seguranca e Protetor Solar(*).

Nota:(*) A Legislacdo ainda ndao contempla a exposicdo solar como risco
laboral, porem a prevencéo ao cancer de pele recomenda a sua utilizacao.

6.2.3.2 O CONTRATADO é responsavel pelo fornecimento gratuito aos seus
colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI necessarios a execucao da
atividade, devendo manter um estoque minimo de 20% por funcéo, para a
continuidade de execugé&o dos servigos.

6.2.3.2.1 Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovacao expedido pelo
MTE, e devem estar em conformidade com as especificacbes da NR-6. A
PBGAS fara inspecbes periddicas para verificacdo da validade, estado de
conservacao e qualidade dos EPIs de acordo com a Norma.

6.2.3.3 O CONTRATADO deve, com base no PPRA, especificar em
documento os EPIs necessarios a cada tipo de servigo, caso ndo seja possivel
adotar medidas de eliminagc&o ou controle dos riscos. O fornecimento e controle
de EPIs devem estar de acordo com a NR — 6 e todos os colaboradores serao
treinados para o uso adequado dos mesmos.

6.2.3.4 E obrigatério o fornecimento pela CONTRATADO/subcontratado, de
vestimentas de trabalho conforme especificado na norma NBR ABNT 15.292,
para todos o0s seus colaboradores, com caracteristicas e quantidades
compativeis com 0s servigos a serem executados, sendo no minimo, dois jogos
completos por colaborador.

6.2.3.4.1 Para servi¢cos executados no periodo noturno, deve ser previsto uso
de faixas refletivas na vestimenta conforme especificado na norma NBR ABNT
15.292.

6.2.3.5 Para servicos em eletricidade usar EPI e ferramentas especificas (NR-
10).

6.2.3.6 Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado,
deve ser substituido de imediato pelo CONTRATADO.
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6.2.3.7 O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus
EPIs, registrando a entrega destes em documento especifico, assinado pelo
colaborador (termo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso
inadequado de EPIs, cabe ao CONTRATADO corrigir tal ndo-conformidade,
imediatamente, ou retirar o colaborador da exposicdo aos agentes agressivos,
até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigacdo de comunicar
ao seu superior hierarquico qualquer Ato e ou Condicdo insegura, e
autonomia para nao permitir o acesso de pessoas ndo autorizadas e
sem portar os EPIs de uso obrigatorio para adentrar nas frentes de
trabalho da PBGAS.

6.2.3.8 Todos os colaboradores envolvidos na execugédo de servicos de solda
(soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores, etc.) devem utilizar
Oculos de protecdo contra raios provenientes da execucao da solda e prote¢cao
respiratOria contra particulas e fumos metalicos.

Nota: E proibida a permanéncia de pessoas n&o habilitadas no local de
execucao dos servicos de solda.

6.2.3.9 Os EPIs que possam ser reutilizados; desde que respeitado o prazo de
vida (til e a excecdo de calcados de seguranca, carneira de capacete e
protetor auricular de insergéo; devem ser adequadamente higienizados.

6.2.3.10 O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a
legislacdo, os locais e areas de risco onde serdo executados 0s servicos
contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

6.2.4 Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC

6.2.4.1 Os EPCs devem ser especificados e ter a adequacdo de seu uso
definidos no PPRA e PCMAT (quando aplicavel), em funcdo das etapas de
execucao das obras ou caso ndo haja a necessidade de elaboracdo do mesmo,
a especificacdo ficard a cargo do SESMT (ou profissional de SMS) do
CONTRATADO.

6.2.4.2 Em todos os locais que oferecam risco, tais como: trabalho com
escavacoes, em altura, em ambientes confinados, ambientes contaminados ou
locais perigosos, 0 CONTRATADO deve utilizar, obrigatoriamente, barreiras de
isolamento conforme Anexo Q12.6.

6.2.4.3 O uso de fita zebrada para isolamento de area s6 deve ser utilizado em
situacdes emergenciais (ex: isolamento de area com rompimento de
tubulacg&o).
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6.2.5 Programa de Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo - PCMAT; e, Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais — PPRA

6.2.5.1. O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo, assim que atingir o
efetivo de 20 colaboradores, seu PCMAT conforme NR-18, que deve ser
elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na éarea de
seguranca do trabalho, devendo constar anexado ao mesmo a respectiva ART
(Resolucao 437 de 27/11/99 do CONFEA).

6.2.5.2 Quando a empresa néo estiver obrigada a elaborar PCMAT (por ter
menos de 20 trabalhadores), deve apresentar, antes do inicio das atividades, o
PPRA para analise e aprovacao da fiscalizacdo, que nesse caso € obrigatério,
conforme previsto no Anexo Q12.1.

6.2.5.3 Nao sera aceita a alegacao da inexisténcia do PPRA, em razao da
empresa ser obrigada a elaborar PCMAT ou possivel auséncia de risco
ocupacional.

6.2.6 Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional - PCMSO

6.2.6.1 O CONTRATADO deve apresentar & PBGAS antes do inicio das
atividades, seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
(PCMSO/NR-7), bem como em consonancia com o PPRA/NR-9, contendo o
nome, assinatura e copia do certificado de habilitagdo do médico coordenador
do PCMSO.

6.2.6.2 No PCMSO devem constar ainda:

a) A indicacdo da(s) entidade(s) de saude que deve(m) dar atendimento e
assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para
ocorréncias de acidentes durante a execucao dos servigos, bem como o meio
de transporte a ser utilizado;

b) O planejamento das acdes de saude para prevencbes de situacdes
endémicas tipicas do local onde devem ser realizados os servicos, tais como:
dengue, célera, malaria, leishmaniose, febre amarela, acidentes com animais
peconhentos, dentre outros, em conformidade com as instru¢cdes emanadas do
Orgao de Saude Publica da regido ou da Paraiba; e,

c) Telefone de contato do médico Coordenador / executante.

6.2.6.3 O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de
obras ou em seus escritérios os Atestados de Saude Ocupacional — ASO dos
seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua lotagdo. A
liberacdo do trabalhador para exercer suas atividades, deve ser vinculada a
emissédo do ASO atestando sua aptidao.
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6.2.7 Operacdo e Manutencdo de Maquinas e Equipamentos

6.2.7.1 O CONTRATADO deve implantar uma sistematica que assegure a
integridade mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacao,
manutencdo ou modificacdo, para que sejam submetidos a inspec¢do e teste
antes do uso.

6.2.7.2 O CONTRATADO deve assegurar que a operacdo de maquinas e
eguipamentos que exponham o operador ou terceiros a risco, s6 pode ser feita
por profissional qualificado, e habilitado CNH (minimo categoria “C”), sendo
identificado por crachd, conforme NR-11.

6.2.7.3 As maquinas e 0s equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas
partes moéveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser
providos de protecdo adequada, mantendo as suas caracteristicas originais.

6.2.8 Servigos em Altura

6.2.8.1 Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros
do solo, na qual haja risco de queda do trabalhador, deve ser fornecido cinto de
seguranca tipo para-quedista, com talabarte duplo e sistema de cabos
individuais, independentes da estrutura, dotados de trava-queda e quando
aplicavel, prover “Linha de Vida”.

6.2.8.2 Nao sera permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de
servico em altura.

6.2.8.3 Nao sera permitida a utilizacdo de andaimes de madeira e/ou de
encaixe.

6.2.8.4 E proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.
6.2.9 Trabalhos em Ambiente Confinado

6.2.9.1 O CONTRATADO deve executar os trabalhos em espagos confinados,
mediante a obtencdo da Permissao de Entrada e Trabalho — PET, conforme os
requisitos da Norma Regulamentadora NR-33.

6.2.9.2 O(s) colaborador(es) s6 pode entrar em um espaco confinado quando:

a) For fornecido a sua autorizagdo na PET;

b) O servico a ser executado for acompanhado por um vigia;

c) Mantiverem disponiveis equipamentos obrigatérios, tais como: Turbo
insuflador, monitor de gases, tripé de descida, cinto de seguranca;

d) Todos os colaboradores que executem trabalhos em espacos confinados
devem possuir o curso qualificante conforme NR 33 para trabalhadores
autorizados, Supervisores e vigias.
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6.2.10 Servigcos de Escavacao

6.2.10.1 Antes de realizar qualquer escavacgédo, deve-se certificar que né&o
havera danos as instalacbes enterradas seja linhas de produtos, eletrodutos
(cabos elétricos subterraneos, fibra optica), instalagdes de terceiros, ou outros.

6.2.10.2 A estabilidade dos taludes das escavacdes com profundidade superior
a 1,25m deve ser mantida por meio de escoramento com estruturas
dimensionadas para este fim, que garanta a estabilidade das valas.

Nota: As estruturas mencionadas, devem ser metalicas e/ou compostas
pranchdes de madeira, com espessura minima de 4 cm.

6.2.11 Trabalhos com Solda

6.2.11.1 Nos casos especificos do uso da eletricidade, a instalacdo e a
manutencdo dos equipamentos elétricos, somente podem ser feitas por
eletricistas treinados, qualificados e devidamente credenciados pelo
CONTRATADO.

6.2.11.2 Antes de iniciar os trabalhos todos os equipamentos elétricos devem
estar “aterrados” com cabos, grampos e conectores aprovados previamente.

6.2.11.3 Todas as ferramentas devem estar em bom estado de conservacao e
sem defeitos, a exemplo de cabos e porta-eletrodos e este ndo deve ser usado
durante o transporte com pedacos de eletrodos.

6.2.11.4 O equipamento de soldagem deve ser mantido em local seco e bem
ventilado e antes de abrir 0 arco elétrico deve ser usado o anteparo.

6.2.11.5 Durante o processo de solda em ambientes fechados usar,
obrigatoriamente, mascaras com ar mandado e exaustdo adequadas e; avaliar
se a tonalidade filtrante da lente da mascara de solda é a de nUmero adequado
a atividade que sera desenvolvida.

6.2.11.6 Utilizar os seguintes EPIs: capacete, 6culos de seguranca sob protetor
facial com filtro adequado, avental, luva e caneleira de raspa de couro, botina
de seguranca (sem biqueira de aco e isolante), respirador contra po e poeira, e
protetor auricular tipo plug ou concha. Outros EPIs poderao ser recomendados
na PT, dependendo da tarefa a ser realizada.

6.2.12 Controle de acesso aos locais de servicos.
6.2.12.1 Somente sera permitido o acesso aos trabalhadores nos locais de

servicos apés terem passado pelo Treinamento Bésico de SMS, e estarem
devidamente identificados através do cracha.
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6.2.13 Canteiro de obras e instalagdes provisoérias e frente de trabalho e
outras instalacoes.

6.2.13.1 O canteiro de obras, as instalacbes sanitarias, refeitorios, vestiarios,
alojamentos, almoxarifado, etc... devem atender aos requisitos da NR-18 e
NR-24, bem como outras instalacfes para execucdo dos servicos devem se
adequar as condigBes minimas exigiveis por estas Normas.

6.2.13.2 Caso as refeicdes ndo sejam realizadas em refeitorios nos canteiros
ou restaurantes, 0 CONTRATADO deve disponibilizar instalagdes provisorias
nas frentes de trabalho, que garantam o minimo de conforto, higiene e protecéo
contra intempéries.

6.2.13.3 Disponibilizar sanitarios quimicos, distribuidos conforme o nimero do
efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de papel higiénico, manter
higienizacdo e controle, de acordo com o estabelecido na NR-18. A
higienizacdo e conservacdo dos banheiros ficarédo a cargo do CONTRATADO.

6.2.13.3.1 A higienizacdo e conservagcao dos banheiros ficardo a cargo do
CONTRATADO, atendendo as condicbes de conforto e higiene no local de
trabalho, conforme previsto na NR-18 e NR-24.

6.2.13.4 Disponibilizar dgua fresca e potavel, em condigbes higiénicas em
todas as frentes de trabalho, considerando no minimo 2 litros de agua por
trabalhador dia.

6.2.13.4.1 Quando nao for possivel obter agua potavel corrente nos locais de
servico, 0 CONTRATADO deve manter recipientes portateis, hermeticamente
fechados e identificados assim como fornecer copos descartaveis ou
individuais, atendendo ao previsto na NR-18.

6.2.13.5 E proibido manter residuos acumulados nos Canteiros de Obras,
instalacbes provisérias, frentes de trabalho ou outras instalacbes prediais,
sendo proibida a sua queima. Todo residuo dever ser destinado conforme
legislacdo ambiental vigente e enviar evidéncia objetiva para a area de SMS.

6.2.13.6 O CONTRATADO deve submeter & aprovacdo da area de SMS,
Gestor e Fiscalizacdo do contrato e da autoridade competente municipal,
estadual ou federal, o local de bota-fora dos residuos provenientes das obras
OU Servicos.

6.2.13.7 As InstalacGes Elétricas provisorias devem estar de acordo com as
NR-18 e NR-10.

6.2.13.8. O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo os procedimentos
que serdo adotados quanto a identificacéo e controle dos riscos envolvidos nas
instalacdes elétricas, identificando padrdes de equipamentos e instalacdes que
pretenda utilizar.
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6.2.14 Comunicacéo de Acidentes.

6.2.14.1 Sem prejuizo da comunicacdo obrigatéria prevista na legislacédo
pertinente, 0 CONTRATADO deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo de
obras e a area de SMS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento,
material, ambiental e/ou de transito apds a sua ocorréncia e, no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia util subsequiente, encaminhar
para 0s mesmos, relatorio de comunicacdo de maneira detalhada indicando as
providéncias, conforme Anexo Q12.3.

6.2.14.2 Em caso de ocorréncia com vitima parar imediatamente a frente de
trabalho, providenciar o imediato isolamento da area, informar a fiscaliza¢do do
Contrato, tomar as providéncias necessarias, emitir CAT dentro do prazo legal
e encaminhar cépia ao Gestor do Contrato.

6.2.14.3 No caso de ocorréncia de acidente fatal, o CONTRATADO deve:

6.2.14.3.1 Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato
isolamento da area e comunicar o acidente de forma imediata a fiscalizacao e
aos organismos competentes nos niveis Municipal, Estadual e Federal,
conforme legislacao vigente;

6.2.14.3.2 Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares sejam
notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio social;

6.2.14.4.3 Instituir, formalmente, uma comissdo de investigacdo, em até 24
horas apds o acidente e iniciar a investigagao, com a participacdo obrigatoria
da area envolvida, do SMS e CIPA da PBGAS e do CONTRATADO,;

6.2.14.3.4 Preencher o relatorio (Anexo Q12.4) de investigacao:

hY

6.2.14.3.5 Garantir a comissdo, autoridade e autonomia suficientes para
conduzir as investigacbes sem quaisquer restricoes;

6.2.14.3.5.1 Concluidos os trabalhos da comissdao, cabera ainda ao

CONTRATADO, a divulgacédo dos resultados do relatério e encaminhar copia
do relatério final a PBGAS.

6.2.14.4 A investigacdo da ocorréncia deve ser realizada nos prazos e pelo
comité de acordo com a o abaixo estabelecido:

Tabela 1 — Tabela de Prazos para Avaliagao e Andlise de Acidente e Incidentes.

Prazos Maximos
TlpoAde_ bara Comité de Avaliagcao e Analise
Ocorréncia | Investigacéo da
Ocorréncia
Obito 24 h Coo_rd_enagéo: Gestor do Contrato _
Participantes: DIREX, Areas envolvidas e SMS,
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Area Médica, CIPAs e Testemunha.

Coordenacao: Gestor do Contrato )
Participantes: Areas envolvidas e SMS, Area

Acidente CAF 48 h Médica, CIPAs, Testemunha e Acidentado (se
possivel).
Coordenacao: Gestor do Contrato )
. Participantes: Areas envolvidas e SMS, Area
Acidente SAF 72h Médica, CIPAs, Testemunha e Acidentado (se
possivel).
Acidente com
Perda Coordenacao: Gestor do Contrato
Material, 96 h Participantes: Areas envolvidas e SMS, CIPAs,
Ambiental Testemunha e Colaborador envolvido (quando
elou de houver).
Transito.
Coordenacédo: Gestor do Contrato
. Participantes: Areas envolvidas e SMS, CIPAs,
Incidente 96 h

Testemunha e Colaborador envolvido (quando
houver).

6.2.15 Paralisagéo dos servigos por motivo de falta de seguranca.

6.2.15.1 A fiscalizagao de obras e ou SMS pode paralisar qualquer servico no
qual se evidencie descumprimento dos padrées de SMS da PBGAS, legislacéo
pertinente.

6.2.15.2 Qualquer colaborador pode paralisar qualquer servico no qual se
evidencie em risco iminente a seguranca ou saude das pessoas, a integridade
das instalagGes e/ou ao meio ambiente.

6.2.15.3 A paralisacdo dos servicos motivada por falta de condigcdes de
seguranca e consequentemente a ndo observancia das normas, instrucdes e
regulamentos aqui citados, ndo eximirdo o CONTRATADO das obrigacdes e
penalidades previstas nas clausulas do contrato referentes a prazos e multas.

6.2.16 Permisséao de Trabalho — PT.

6.2.16.1 O CONTRATADO s6 podera iniciar o servico apds obtencdo da
Permisséo de Trabalho conforme procedimento especifico da PBGAS.

6.2.16.2 O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estara autorizado a
Requisitar as PTs no momento do envio da solicitacdo de Treinamento Basico
de SMS. Estes colaboradores receberdo treinamento especifico, promovido
pela PBGAS, sobre o procedimento de PT e serdo avaliados e sendo
aprovados tendo sua credencial, inserida no cracha de identificagéo.

6.2.17 Protecgéo contra incéndio.
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6.2.17.1 O CONTRATADO deve possuir extintores fixos nas suas instalacdes
prediais, canteiro(s) de obras e adicionais para serem deslocados para as
frentes de trabalho, estabelecidos pela NR - 23 do Ministério do Trabalho.

6.2.17.2 Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua
inspecdo e carga e com locais devidamente pintados, identificados e
sinalizados. O CONTRATADO deve possuir extintores em numero suficiente
para substituir aqueles que tenham sido enviados para inspecéo e recarga.

6.2.18 Requisitos especificos de Saude e Higiene.

6.2.18.1 O CONTRATADO deve seguir as seguintes recomendacdes listadas,
podendo outras serem requeridas ao longo da obra ou servico:
a) Garantir abastecimento de agua potavel suficiente para higiene e
limpeza;

b) Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as
refeicoes;

c) Nas instalagdes provisorias, canteiro(s) de obras, frentes de trabalho
ou outras instalacées todos devem adotar medidas de prevencdo e
combate a vetores transmissores de doencas, conforme recomendacgdes
das autoridade de saude locais.

6.2.18.2 O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clinicas
conveniadas para atendimento emergencial aos acidentados e o0 meio de
transporte a ser utilizado.

6.2.18.3 O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo
de primeiros socorros e pessoal treinado para atendimento em emergéncias.

6.2.18.4 O CONTRATADO deve disponibilizar veiculo leve para a seguranca
da obra visando viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e
funcionar também como veiculo para casos de emergéncia.

6.2.18.5 Quando aplicavel, o CONTRATADO deve atender a Resolucéo
ANVISA/RDC N° 306, de 07/12/2004, que dispde sobre o gerenciamento de
residuos de servicos de saude.

6.2.19 Requisitos especificos de Meio Ambiente.

Para a GESTAO DE RESIDUOS, devem ser observados e apresentados no
Plano de Controle Ambiental, inclusive o descarte de efluentes:

6.2.19.1 Todos os residuos gerados pela obra/servicos e por suas atividades
auxiliares devem ser caracterizados conforme as normas ABNT NBR 10004,
10005, 10006, 10007 e Resolucdo CONAMA N° 307, de 05/07/2002.
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6.2.19.2 Devem ser construidos, em numero suficiente e em locais previamente
aprovados pela Fiscalizacdo da PBGAS, locais para armazenamento
temporario de residuos; conforme Normas NBR 12.235.

6.2.19.3 Os residuos gerados na obra e em suas atividades de apoio devem
ser recolhidos diariamente e segregados de acordo com as classes a que
pertencerem (NBR 10.004).

6.2.19.4 Todos os residuos devem ser transportados conforme a Norma NBR
13.221, devidamente registrados e acessiveis.

6.2.19.5 Todo dleo lubrificante usado deve ser encaminhado para re-refino.

6.2.19.6 A disposicao de pilhas e baterias deve ocorrer conforme a Resolucéo
CONAMA 257 ou aquela que vier a substitui-la;

6.2.19.7 Apbs a segregacdo os residuos devem ser transferidos para o0s
respectivos pontos de armazenamento. Pilhas, baterias e embalagens de
filmes para gamagrafia e outras embalagens de produtos quimicos, devem ser
segregadas a parte dos demais residuos. Materiais contaminados com
hidrocarbonetos devem ser acondicionados em recipientes adequados. Todos
os residuos devem ser devidamente acondicionados e encaminhados para a
disposicao final, para empresas licenciadas pelos érgaos oficiais competentes,
com os volumes movimentados registrados e enviar evidéncia objetiva para a
area de SMS da PBGAS.

6.2.19.8 O armazenamento temporario deve ser feito em local no minimo a
cem metros de cursos de agua, devidamente sinalizados e identificados.

6.2.19.9 A disposicao final dos residuos, quando aplicavel, poderdo ser
gueimados em incinerador devidamente licenciado.

6.2.19.10 Os locais de manutencdo e limpeza de maquinas e equipamentos
devem ser providos de piso impermeavel e de separador &agua/oleo,
dimensionados de forma a atender as especificacbes de efluentes da
Resolucdo CONAMA 357/05 ou aquela que vier a substitui-la.

6.2.20 Resposta a Emergéncias no Sistema de Distribuicdo de Gas.

6.2.20.1 O pessoal do CONTRATADO, quando necessario, deve atuar
conjuntamente com a PBGAS no combate, controle e extingdo dos cenarios de
emergéncia do Sistema de Distribuicdo de Gas, conforme previsto nos Plano
de Resposta a Emergéncias da PBGAS.

6.2.20.2 Na gestdo de resposta a emergéncias, o pessoal do CONTRATADO,
deve participar dos treinamentos e dos exercicios simulados (internos e
externos) programados e ndo-programados a serem realizados pela PBGAS.
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7. REGISTROS

Identificacdo Responsavel = Forma de Local de Tempo de

do Registro pelo Arquivo Armazenamento  retencdo = Disposicéo
Arquivamento

N&o

Aplicavel

8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
e TC-99.1-PBG-0001“Termos e Definicbes do SGSMS”.
e Padrdes do SGSMS da PBGAS.
9. ANEXOS
Anexo Q12.1: Tabela de documentos a serem apresentados
Anexo Q12.2: Modelo de Planilha de Analise Preliminar de Risco — APR
Anexo Q12.3: Modelo de Comunicacdo de Anomalias.

Anexo Q12.4: Modelo de Relatorio de Investigacdo de Acidentes, Incidentes e
Perdas

Anexo Q12.5: Ficha de Inspec¢édo de Veiculos e Equipamentos
Anexo Q12.6: Sinalizacao de Obras e Servicos.

Anexo Q12.7: Padrdes especificos da PBGAS

Anexo Q12.7.1: Politica, Principios e Diretrizes de SMS da PBGAS.
Anexo Q12.7.2: Modelo Estatistico de Anomalias.

Anexo Q12.7.3: Contetdo minimo do Plano de Gestdo de SMS.
Anexo Q12.7.4: Cadastro Prestadora de Servicos.

Anexo Q12.7.5: Ordem de Servi¢co de SMS.
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2% PBGAS

SISTEMA DE GESTAO
SEGURANGA, MEIO AMBIENTE
E SAUDE

IDENTIFICACAO
ES-99.1-PBG-0001

Reviséo: 00
BN i TABELA DE DOCUMENTOS Data: 21/01/13
DE SMS A SEREM APRESENTADOS '
.. . o
(Requisitos SMS p/ Edital Tomada de Precos N ANEXO Q12.1
001/13)
APLICAVEL (A) /
ITEM REQUISITO PARA O EODITAL TOMADA DE PRAZO DE ENTREGA NAO APLICAVEL
PRECOS N° 001/13 (NA)
01 Comunicagao prévia a SRTE sobre inicio de servicos (item | Até 15 dias ap6s recebimento da 12. A
18.2 da NR-18). Autorizacéo de Servigo.
02 CPS-Cadastro Prestadora de Servigos, OSSMS-Ordem de | Até 05 dias ap6s a 12 Autorizacédo A
Servico de SMS e Fichas de entrega de EPIs. de Servigo.
Curriculo e Registro no Conselho de Classe dos | Até 15 dias apds recebimento da 12.
03 Profissionais de SMS. Autorizag&o de Servico. A
Para novas contratagdes: Até 15
dias da admissé&o.
Relacdo de nomes, fungbes e n° de documento do pessoal | Até 15 dias ap6s recebimento da 12.
04 para Treinamento Basico de SMS. Autorizacdo de Servico para todos A
0s empregados.
05 PGSMS - Plano de Gest&o de SMS. Até 30 dias ap6s recebimento da 12. A
Autorizacéo de Servigo.
06 PGA - Plano de Gestédo Ambiental. Ate 30 d'af apos recebimento da 1% NA
Autorizag&o de Servico.
07 P;én;izﬁzgtgedg?ggizﬁo?mblemal incluindo o Até 30 dias ap6s recebimento da 12. NA
9 ’ Autorizag&o de Servico.
08 PREE- Plano de Resposta a Emergéncia e Evacuacéo. Ate 3.0 dia~s apos reqebimento da 12. A
Autorizacéo de Servigo.
09 PPRA — Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais Até 15 dias apo6s recebimento da 12. A
(NR-9). Autorizacéo de Servigo.
10 PCMAT — Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente do Até 05 dias apods a obra atingir 20 A
Trabalho na Industria da Construcédo (NR-18). empregados.
11 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Até 15 dias apo6s recebimento da 12. A
Ocupacional (NR-7). Autorizacéo de Servigo.
12 Solicitar Aprovacgao das Instalagbes Prediais, Instalacdes Até 30 dias apds recebimento da 12. A
Provisérias e/ou do Canteiro de obras. Autorizacéo de Servigo.
Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros das | Até 30 dias apds recebimento da 12.
13 Instalagbes Prediais, Instalagbes Provisérias e/ou do | Autorizagdo de Servigo. A
Canteiro de obras.
14 Certificado de Treinamento em: Espago Confinado Até 05 dias antes da realizagdo dos NA
(conforme NR 33). servigos (em espago confinado).
15 Certificado de Treinamento para eletricistas conforme item Até 05 dias apds o recebimento da NA

10.8.8.2 da NR-10.

1° Autorizagdo de Servico antes da
realizag&o dos servicos.
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Certificado de Treinamento no Curso especializagdo em

Até 05 dias apés o recebimento da

16 Movimentag&o Operacional de Produtos Perigosos 1° Autorizacéo de Servigo antes da NA
(MOPP), conforme Resolugéo N° 168/04 do CONTRAN. realizag&o dos servicos.
Certificado e/ou Lista de Presenca dos treinamentos de: Até 30 dias apods recebimento da 12.
Béasico de Combate a Incéndio e Noc¢des de Primeiros Autorizacéo de Servico para todos
17 Socorros. 0s empregados. A
Para novas contratacfes: Até 15
dias da admissé&o.
Cada;tro Técnico Fedgr_al, Llcenga sfmblent_al e/ou Certidao Até 15 dias ap6s recebimento da 12,
18 negativa ambiental emitida pelo 6rgao ambiental Autorizacio de Servico NA
competente (CONAMA 001/88 e demais Resolugdes). ¢ €O
De acordo com os prazos
estabelecidos na NR-5, a contar do
19 CIPA (NR-5). recebimento da 12. Autorizacéo de NA
Servigo.
20 APR — Andlise Preliminar de Riscos. Ate 05 dias antes da realizagdo dos A
servigos ou obras.
21 Laudo de Periculosidade, emitido por Engenheiro de | Até 30 dias ap6s recebimento da 12. A
Seguranca do Trabalho, inclusive ART. Autorizacéo de Servigo.
22 Laudo de Insalubridade, emitido por Engenheiro de | Até 60 dias ap6s recebimento da 12. A
Seguranca do Trabalho, inclusive ART. Autorizag&o de Servico.
23 Relatério conclusivo da realizagédo das medidas mitigadoras gzcirg{;geigoptsvﬁsségeézo de NA
e das condicionantes ambientais. Senvi
ervigos).
Relatério conclusivo do PPRA, PCMSO e PCMAT (se Na entrega do TRPS (Termo de
24 2 Recebimento Provisério de A
aplicavel). :
Servigos).
25 Formulario Estatistico de Anomalias Mensaimente e até o dia 05 do meés A

subsequente aos trabalhos.
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N P ) Anexo Q12.2: ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR APR N%:
<. PBGAS - . . :
l.\ commmm o s | Processo: () Administrativa () Técnica Operacional ( )Obras () outros AS. N=
Sistema: Subsistema: Participantes: Contrato:
Descricdo da Atividade: Geréncia:
Data APR: Folhas:
AVALIACAO DE ~ RESPONSAVEIS
EVENTOS _EFEITOS RISCO AGOES PREVENTIVAS PELAS ACOES
INDESEJAVEIS CAUSA BASICA (Efeitos / Impactos possiveis sobre (Definir agdes que evitem a ocorréncia de algum ACOES MITIGADORAS (Definir responsaveis pela
(PERIGQS em situacdes (Fato gerador dos eventos indesejaveis pessoas, meio am:tlsn)te, equipamentos, evento indesejavel) - ) (Definir agdes que devem ser tomadas implementac3o das acdes
norfais ou anormals) deniiados) ' Prob.{ Sev. [Riscol i & Famote & S onoo cohumas| 0250 Eoniesa gum event ndeseiavl | prevenivas o miigadoras

(*No caso de residuo identificar
tipo e estado )

(*No caso de residuo indicar estimativa do
volume a ser gerado)

caminhdo vacuo, tanque de residuo, etc. )]

necessario)

Obs.: ATENCAQ! AO OBSERVAR OUTRO RISCO NAO PREVISTO NESTA APR, PARALIZAR O TRABALHO IMEDIATAMENTE E COMUNICAR AO SUPERVISOR OU FISCAL.

Rubrica dos Participantes:

PROBABILIDADE ( FREQUENCIA)

SEVERIDADE (IMPACTO)

AVALIACAO DO RISCO:

1-BAIXA |

2-MEDIA [3-ALTA

A-BAXA [ B-MEDIA | C-ALTA

GRADUACAO DO RISCO (MATRIZ RISCO)
RM - MODERADO

MATRIZ DE RISCOS

NADA E TAO URGENTE OU IMPORTANTE QUE NAO POSSA SER PLANEJADO E EXECUTADO COM SEGURANGA
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SISTEMA DE GESTAO
SEGURANGA, MEIO AMBIENTE
E SAUDE

COMUNICACAO DE
ANOMALIAS
(Requisitos SMS p/ Edital Tomada
de Precos N*001/13)

IDENTIFICACAO
ES-99.1-PBG-0001
Revisao: 00

Data:

ANEXO Q12.3

DADOS DO ACIDENTE E/OU INCIDENTE E PERDAS

Contratado: Referéncia do Contrato:

Data: | Hora: Local:

Tipo de acidente/incidente: Possibilidade de recorréncia:
externo interno baixa |:| alta

Acidente com leséo:
tipico de trajeto|:|

leve |:| grave |:|

Acidente com perdas materiais:
potencial alto [ ]

potencial baixo |:|

Incidente:
potencial alto [ ]

potencial baixo I:I

Responsavel pelo setor:

Comisséo de investigagao:

Descricao:

Consequéncias diretas:

Consequéncias potenciais (poderia ter ocorrido):

Inventario Fotografico:
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RELATORIO DE INVESTIGACAO
ACIDENTE,
INCIDENTE E PERDA

(Requisitos SMS p/ Edital Tomada de Pregos N®001/13)

Logomarca do
CONTRATADO

12 PARTE
CLASSIFICACAO DO
EVENTO

1 - TIPO DE OCORRENCIA I:' I:'
0 — QUASE-ACIDENTE (INCIDENTE)

1 - PERDA NO PROCESSO

2 — ACID. DANOS MATERIAL

0 - AUSENCIA DE LESAO

2 — TRATAMENTO MEDICO

3 - ACID. C/ LESAO HUMANA 3 - RESTRIGAO

4 — ACID. DANO EQUIPAMENTO 4 — AFASTAMENTO
E LESAO HUMANA 5 — INVALIDEZ

5 — DANO EQUIPAMENTO, LESAO 6 — OBITO

E PERDA NO PROCESSO

1 - SOMENTE PRIMEIROS SOCORROS

2 — GRAVIDADE OU
POTENCIALIDADE DO FATO:

3-PROBABILIDADE DE NOVA
OCORRENCIA IGUAL OU SIMILAR
SEM MEDIDAS PREVENTIVAS

A—ALTA L] A—ALTA L]
B — MEDIA |:| B — MEDIA |:|
C — BAIXA L] c-BAXA [

4 - SETOR: 8 — DATA DA OCORRENCIA:
o _
W' | 5-LOCAL EXATO DA OCORRENCIA: 9 — DEPTO./CONTRATO:
E<
P 2 | 6- OPERADOR ENVOLVIDO: 10 — HORARIO:
o =
=
~ & | 7- TESTEMUNHAS: 11— APOS QUANTAS HORAS TRABALHO:
[a)
12 — NOME DO ACIDENTADO: 16 — REGISTRADO:
<< O
wi2g
£ E @ =] 13- FUNGAO: 17 — TEMPO DE EXPERIENCIA:
<=
[ q —
s Q & Z| 14- NATUREZA DA LESAO: 18 — PARTE DO CORPO ATINGIDA:
o=
&~ 2|15 - 0BIETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO: 19 — DIAS AFAST. / RESTRICAO:
w | 20— DANO A PROPRIEDADE OU PERDA: 21 - CUSTO OU PERDA R$:
w3 2
£E259 ESTIMADO:
S5z
S B33
<g°eg REAL:
[N
23 - DESCREVER O EVENTO:
we
&2
5
s O
i3S
24 — DESCREVER 0(S) ATOS INADEQUADOS, AGAO ERRADA OU OMISSAO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRENCIA DO EVENTO:
0
Pt
<] A OPERAR SEM AUTORIZAGAO L BRINCADEIRA / DISTRAGAO
a B OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA M SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSARIO / USO INCORRETO
2 12Lc FALHA EM AVISAR / SINALIZAR N DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRAO
2 21 b ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANGA 0 NAO TOMAR PRECAUGOES ADEQUADAMENTE
3 A1 E USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO p RETIRAR SISTEMA DE SEGURANGA
o SLF USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA Q CARREGAMENTO / LEVANTAMENTO IMPROPRIO DE CARGAS
< G USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO R AGIR NA EXISTENCIA DE UM RISCO CONHECIDO
7 H FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO S MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO EM OPERAGAO
o | TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO T DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAGAO
E J EM POSIGAO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO U OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER )
fa} K ERRO OPERACIONAL OUTRO
é 25 — O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSOES DESCRITOS NO ITEM 24
2
o4
w A FALTA DE / FALHA NA / HABILITAGAO — TREINAMENTO N OUTRO TIPO DE SITUAGAO CONFLITANTE
w B EMPREGADO NOVO / NOVA FUNGAO [¢) INDUGAO A AGAO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES
& el _c FALHA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / REGRAS DE TRABALHO p TOLERANCIA DA SUPERVISAO
= % D FALTA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / PRATICAS — PADRAO Q NEGLIGENCIA / EXCESSO DE CONFIANCA / ATALHOS OPERACIONAIS
o <| E NAO PLANEJAMENTO DA TAREFA R NECESSIDADE OPERACIONAL
ol F DESCONHECIMENTO DE INFORMAGAO CONHECIDA S VISAO OU AUDIGAO COMPROMETIDOS
S G INFORMAGAO EM MUDANGA T SITUAGAO ERGONOMICA DESFAVORAVEL
2[H INFORMAGAO ERRADA / CONFUSA U DESLIZE
o FALHA NA COMUNICAGAO VERBAL v EMPREITEIRO
J SELEGAO MEDICA / PSICOLOGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO X RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
K SOBRECARGA / MONOTONIA Y DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA
L INFLUENCIA DE EMOGOES / FADIGA Z OUTRO FATOR ( DESCREVER )
M PRESSAO DE TEMPO
) o o 5| 26 - DESCREVER AS CONDICOES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUACOES DE TRABALHO QUE CAUSARAM OU CONTRIBUIRAM PARA A
OCORRENCIA:
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A AUSENCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANGA / INADEQUADO h ARMAZENAMENTO / ARRUMACAO INADEQUADOS
B SISTEMA DE ALARME INADEQUADO | EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS
C RISCO DE FOGO / EXPLOSOES J CONDIQC)ES ATMOSFERICAS
D NAO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTACAO / ENERGIZACAO L AGENTES FisSICOS ( ILUMINAMENTO, RUIDO, CALOR, OUTROS )
E MA ARRUMAQAO E LIMPEZA M CONDIQC)ES ERGONOMICAS INADEQUADAS
F PROJECAO DE OBJETOS / LIQUIDOS / VAPORES N OUTRA CONDICAO INADEQUADA
G PASSAGEM FECHADA / CONGESTIONAMENTO / CONDIQC)ES DO PISO

27 — O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIGCOES DESCRITAS NO ITEM ANTERIOR:

[}
<
O
0 <
g A CAUSADA PELO EMPREGADO J PRATICAS / ROTINAS E COMPRA
] B CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA AREA K EXPOSIGAO A DETERIORIZAGAO
2 C DEFEITO PELO USO NORMAL L ACEITAGAO / TOLERANCIA DA SUPERVISAO
S D DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO M MOROSIDADE DE PROVIDENCIAS
E FALTA DE / FALHA NA / INSPEGAO PERIODICA N NECESSIDADE OPERACIONAL
F FALTA DE / FALHA NA / ANALISE DA TAREFA 0 RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
G FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUGAO P DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE PERDAS
H FALHA DE MANUTENGAO PREVENTIVA Q CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA
| TEMPERATURA EXTREMA R OUTRA CAUSA BASICA
W o 28 — OBSERVACOES/CONSIDERAGOES:
£330
<05
aOry
o X
o Ouw

9° PARTE PREVENCAO DE NOVAS OCORRENCIAS DE EVENTOS SEMELHANTES

29 — MEDIDAS PROPOSTAS

RESPONSAVEL PRAZO

SUPERVISOR DO
CONTRATADO

SEGURANCA DO TRABALHO
CONTRATADO

COORDENADOR GERAL
CONTRATADO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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34 PBGAS

DE GAS

FICHA DE INSPECAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
ANEXO Q12.5 (Requisitos SMS p/ Edital Tomada de Pregos N°001/13)

VEICULO / EQUIPAMENTO:

ANO: MODELO: PLACA: EMPLACADO ANO:
MOTORISTA: AVALIADOR:
CONTRATADO:
ITEM BOM | RUIM | NA ITEM BOM | RUIM | NA
1-MOTOR 26-GIRO FLEX
2-IGNICAO 27-PNEUS (ESTADO)
3-DIRECAO 28-ESTEPE (ESTADO)
4-EMBREAGEM 29-LATARIA
5-FREIO DE PE 30-VIDROS
6-FREIO DE MAO 31-PORTAS
7-CAMBIO 32-CARROCERIA
8-BANCOS 33-MUNCK
9-CINTO DE SEGURANCA 34-PATOLAS
10-SETAS 35-LANCAS

11-PISCA-ALERTA

36-DIAGR. DE CARGA

12-LANTERNA

37-CABOS DE ACO

13-FAROL ALTO 38-GANCHOS
14-FAROL BAIXO 39-MANGUEIRAS
15-LUZ DE FREIO 40-ESTEIRAS

16-SONORIZADOR DE RE

41-MANUT. PREVENT.

17-LUZ DE RE

42-MANUT. CORRET.

18-RETROV. INTERNO

43-DOCUMENTACAO

19-RETROV. EXTERNO

44-FAIXA REFLETIVA

20-PARA BRISA

45-CINTAS

21-LIMPADOR P. BRISA

46-BUZINA

22-TRIANGULO

47- ESCADAS DE ACESSO

23-CHAVE DE RODA

48- KIT GAS/IDOCUMENTACAO

24-MACACO 49- OUTROS
25-EXTINTOR 50-

APROVADO ( ) LIBERADO COM RESTRICOES ( ) REPROVADO ( )
OBSERVACOES:

ASSINATURAS

PBGAS — Unidade Gestora de SMS

Contratado Responsavel

Data Inspecao
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Placas de adverténcia de obras
Anexo Q12.6 - Placas Especiais
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Politica de Gestdo de SMS da PBGAS

A PBGAS, atuando de forma segura, rentavel e integrada, com
responsabilidade social e ambiental na comercializacdo e distribuicdo de gas
canalizado, considera que a implantacéo desta politica e suas diretrizes inclui a
preocupacdo com a possivel contaminacdo do solo e dos corpos d’adgua, a
possivel emissdo de gases para a atmosfera, e a possivel ocorréncia de
acidentes e doengas ocupacionais envolvendo os trabalhadores e o entorno de
suas instalacfes na Paraiba.

Politica de Seguranca, Meio Ambiente e Satide da PBGAS.

A Companhia Paraibana de Géas — PBGAS comercializa e distribui géas
combustivel canalizado comprometida com a melhoria continua da seguranca
de suas atividades, produtos e servi¢os, desenvolvendo acdes que preservem
a saude e a integridade da sua forca de trabalho e de protecdo as pessoas,
respeitem as necessidades das partes interessadas observando a
sustentabilidade ambiental, os requisitos legais aplicaveis e outros requisitos
subscritos.

Principios:

1. Reconhecer os aspectos de Seguranca, Meio Ambiente e Saude como
parte integrante do desenvolvimento de seus negécios;

2. Estabelecer a comunicacéo relacionada aos aspectos de Seguranca, Meio
Ambiente e Saude com as partes interessadas: empregados, clientes,
fornecedores de bens e servigos, comunidade vizinha, érgdos competentes
e acionistas;

3. Educar, capacitar e conscientizar os empregados para as questdes de
Seguranca, Meio Ambiente e Saude, buscando o envolvimento dos clientes,
fornecedores de bens e servigos, comunidade vizinha, etc.;

4. Estimular o processo de melhoria continua dos esforgcos preventivos da
forca de trabalho;

5. Adotar procedimentos que minimizem os impactos adversos significativos
de Seguranca, Meio Ambiente e Saude nas suas atividades, produtos e
servicos;

6. Promover o gerenciamento de riscos e atuar na prevencdo de acidentes,
poluicéo, reducao de residuos e do consumo de recursos naturais;

7. Responder as situagBes de contingéncias e de emergéncias, atuando no
combate e controle e na mitigacdo de seus impactos.

Esta Politica foi estabelecida considerando as 15 diretrizes de SMS da
PBGAS:

Diretriz 1 - Lideranca e Responsabilidade

A PBGAS, ao integrar seguranca, meio ambiente e salde & sua estratégia
empresarial, reafirma o compromisso de todos seus empregados e contratados
com a busca de exceléncia nessas areas.

1
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Diretriz 2 - Conformidade Legal
As atividades da PBGAS devem estar em conformidade com a legislacao
vigente nas areas de seguranca, meio ambiente e saude.

Diretriz 3 — Processo de Gestéo de Riscos

Riscos inerentes as atividades da PBGAS devem ser identificados, analisados,
avaliados e tratados de modo a evitar a ocorréncia de acidentes e/ou assegurar
a minimizag&o de seus efeitos.

Diretriz 4 - Novos Empreendimentos

Os novos empreendimentos devem estar em conformidade com a legislacéo e
incorporar, em todo o seu ciclo de vida, as melhores praticas de seguranca,
meio ambiente e saude.

Diretriz 5 - Operacéo e Manutencgéo

As operacdes da PBGAS devem ser executadas de acordo com procedimentos
estabelecidos e utilizando instalagbes e equipamentos adequados,
inspecionados e em condi¢cdes de assegurar o atendimento as exigéncias de
seguranca, meio ambiente e saude.

Diretriz 6 - Gestdo de Mudancas
Mudancas, temporarias ou permanentes, devem ser avaliadas visando a
eliminacao e/ou minimizacao de riscos decorrentes de sua implantacao.

Diretriz 7 - Aquisicdo de Bens e Servi¢cos
O desempenho em seguranca, meio ambiente e saude de contratados,
fornecedores e parceiros deve ser compativel com o da PBGAS.

Diretriz 8 - Capacitacdo, Educacédo e Conscientizacao

Capacitacdo, educacdo e conscientizacdo devem ser continuamente
promovidas de modo a reforcar o comprometimento da forca de trabalho com o
desempenho em seguranca, meio ambiente e saude.

Diretriz 9 - Gestéo da Informacéao

Informacdes e conhecimentos relacionados a seguranca, meio ambiente e
saude devem ser precisos, atualizados e documentados, de modo a facilitar
sua consulta e utilizacao.

Diretriz 10 - Comunicacao
As informacdes relativas a seguranca, meio ambiente e saude devem ser
comunicadas com clareza, objetividade e rapidez, de modo a produzir os

efeitos desejados.

Diretriz 11 — Gest&do de Contingéncia e de resposta a Emergéncia

As situacdes de contingéncia e de resposta a emergéncia devem estar
previstas e ser enfrentadas com rapidez e eficacia visando a maxima reducéo
de seus efeitos.
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Diretriz 12 - Relacionamento com a Comunidade

A PBGAS deve zelar pela seguranca das comunidades onde atua, bem como
manté-las informadas sobre impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes
de suas atividades.

Diretriz 13 — Gestdo de Anomalias

Os acidentes, incidentes e desvios, decorrentes das atividades da PBGAS
devem ser analisados, investigados e documentados de modo a evitar sua
repeticdo e/ou assegurar a minimizacao de seus efeitos.

Diretriz 14 - Gestao de Produtos

A PBGAS deve zelar pelos aspectos de seguranca, meio ambiente e salde de
seus produtos desde sua origem até a destinacdo final, bem como empenhar-
se na constante redug&o dos impactos que eventualmente possam causar.

Diretriz 15 - Processo de Melhoria Continua

A melhoria continua do desempenho em seguranca, meio ambiente e saude
devem ser promovidas em todos os niveis da PBGAS, de modo a assegurar
seu avango nessas areas.

Aprovada pela DIREX, Revisédo 01 de marco/2011.
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MODELO DE RELATORIO ESTATISTICO

IDENTIFICAGAO: ES-99.1-PBG-0001 Data: 10/02/12 Revis&o: 00

Anexo Q12.7.2

(Requisitos SMS p/ Edital No-------- )

Logo da empresa

FORMULARIO ESTATISTICO DE ANOMALIAS

TIPOLOGIA: ACIDENTE E DOENGCA OCUPACIONAL

NUMERO DE ACIDENTADOS ACIDENTES COM AFASTAMENTO DIAS TAXAS
TOTAL DE HOMENS
MESES TOTAL DE X HORA TOTAL DE INCAPACIDAD | ACIDENTES COM . FREQUENCIA TOTAL
EMPREGADOS R A ACIDENTE DOENGA ACIDENTE DE |  aciDENTES INCAPACIDADE INCAPACIDADE |* = "I AFASTAMENTO pERDIDOS | DEBITADOs | FREQUENCIA(COM (ot o GRAVIDADE
TiPIcO OCUPACIONAL | TRAJETO TEMPORARIA PARCIAL MORTE AFASTAMENTO) | 0 o ENTO
ASSINATURAS:
Y A A

Eng? ou Tec. De Seguranca da empresa

Responsével pelas informagdes
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Anexo Q12.7.3 (Requisitos SMS p/ Edital TOMADA DE PRECOS N° 001/13)
CONTEUDO MINIMO DO PLANO DE GESTAO DE SMS

O CONTRATADO deve, na fase de planejamento do empreendimento,
descrever e apresentar a area de SMS, para analise e comentarios, um Plano
de Gestdo de SMS (PGSMS), que além dos requisitos previstos pelas Normas
de Gestdo NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, apresentem também, no minimo,
seguinte estrutura basica:

SUMARIO
INTRODUCAO
TABELA RESUMO DOS PROGRAMAS / PLANOS DE SMS
1. OBJETIVO
2. APLICACAO
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. TERMOS E DEFINICOES
5. AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
6. CONTEUDO
| - Estrutura:
a) Politica de SMS;
b) Estrutura organizacional do CONTRATADO (permanente e a adotada
para execucdo do contrato);
c) Relacédo de atribuicdes e nomes dos responsaveis pelo cumprimento,
treinamento e supervisao dos aspectos de SMS;
Il — Programas exigidos pela legislacdo e planos aplicaveis ao sistema de
gestao:
PPRA/PCMSO
CIPA - Previséo de instalacédo e forma de atuacéo
Plano de Controle Ambiental;
Plano de Emergéncia e Evacuacao;
Plano de Contencéo de Vazamentos;
Plano de Comunicacéo;
Plano de Emergéncia Médica e Primeiros Socorros.
Il - Planejamento, Implementacdo, Operacdo, Verificacdo e Acdes
Corretivas de SMS:
Programa de cursos, palestras, treinamentos e sensibilizacdo em SMS;
Sisteméticas e orientacdes sobre SMS a serem adotados em funcéo dos
riscos e perigos identificados;
Sistemética de inspecdes e analise de riscos, acompanhamento e
supervisao dos servi¢os, dos empregados e das condi¢des de trabalho,
objetivando a prevencao de ocorréncias anormais de SMS;
Sinalizacdo de SMS (conforme NR-26);
Sisteméatica de investigacao de ocorréncias de SMS;
Aquisicao, Distribuicdo, Utilizacao, Higienizacdo, Manutencéo e Descarte
de EPI;
Acompanhamento de Nao-Conformidades e A¢des Corretivas e
Preventivas;
Sistematica das Reunifes de SMS;
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Procedimentos de seguranca para execucao dos servi¢cos de cada
especialidade;
Sistematica do fluxo de informacdes e de documentos;
Lista de verificacao de inspecao de seguranca dos equipamentos,
ferramentas, veiculos e condutores;
Sistemética de atividades especificas do trabalho (por exemplo:
manutencao dos equipamentos criticos);
Tematica de abordagem dos DSMS.

7. REGISTROS

8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

9. ANEXOS

2
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0 CADASTRO DE IDENTIFICACAO

\ N\ A ES-99.1-PBG-0001

- = PBGAS PRESTADORA DE. SEORVICO Data: 10/02/2012
'.\ o el A (ReqU|S|tos~SMS p/ Edital N*-------- ) Revisio: 00

INFORMACOES DE SEGURANCA Anexo Q12.7.4

EMPRESA:

ESPECIALIDADE:

ENDERECO: CEP:

CIDADE: ESTADO: FONE:

INICIO DO SERVICO: TERMINO DO SERVICO (PREVISAO):

RESPONSAVEL PELO CONTRATADO NA PBGAS:

AREA DE TRABALHO: CNAE: GRAU DE RISCO:

SERVICO A SER EXECUTADO:

REQUISITOS DE SMS: ver Padrdo ES-99.1-PBG-0001 DATA:

EPI (EQUIPAMENTO DE PROTECE\O INDIVIDUAL) NECESSARIO

AVENTAL: RASPA, PVC, OUTROS ( )SIM OCULOS AMPLA VISAO ( )SIM
CALCADO DE SEGURANCA ( )SIM OCULOS DE SEGURANCA ( )SIM
CAPA DE CHUVA ( )SIM OCULOS PARA MACARIQUEIRO ( )SIM
CAPACETE ( )SIM PERNEIRAS ( )SIM
CINTO SEGURANCA ELETRICISTA ( )SIM PROTECAO FACIAL ( )SIM
CINTO SEGURANCA PARA-QUEDISTA ( )SIM PROTECAO RESPIRATORIA ( )SIM
CONJUNTO PARA SOLDADOR ( )SIM PROTETOR AURICULAR ( )SIM
CREME PROTETOR ( )SIM UNIFORMES ( )SIM
LUVAS: LONA,PVC, RASPA, OUTRAS ( )SIM OUTROS: ( )SIM
RISCOS DO LOCAL
TRANSITO ( )SIM ERGONOMICO ( )SIM AERODISPERSOIDES ( )SIM
QUEDA ( )SIM RUIDO ( )SIM PRESSOES ANORMAIS ( )SIM
UMIDADE ( )SIM BIOLOGICO ( )SIM RADIACAO NAO IONIZ. ( )SIM
CALOR ( )SIM EXPLOSOES ( )SIM ANIMAIS PECONHENTOS () SIM
INCENDIO ( )SIM QUEIMADURAS ( )SIM PRODUTOS PERIGOSOS ( ) SIM
VIBRACAO ( )SIM ELETRICIDADE ( )SIM OUTROS: ( )SIM
SINALIZACAO NECESSARIA
ALARME ( )SIM BANDEIROLAS ( )SIM CORDAO ISOLAMENTO () SIM
PLACAS ( )SIM CONES ( )SIM FITA ZEBRADA ( )SIM
TAPUMES ( )SIM CAVALETE ( )SIM OUTROS: ( )SIM

A INEXATIDAO DAS DECLARACOES DESTE CADASTRO IMPLICARA NAS SANCOES PREVISTAS
NOS ARTIGOS 171 E 299 DO CODIGO PENAL

O Sr.

OBSERVACOES

representando a empresa

, recebeu cOpia das informacfes de Seguranca para

Empresas Empreiteiras e ou Prestadoras de Servico da PBGAS, bem como
instrucdes de SMS referentes aos servicos a serem realizados.

RESP. CONTRATADO NA PBGAS

FISCAL DA PBGAS

RESP. SMS. CONTRATADO




1= PBGAS

REGISTRO DE INTEGRACAO

SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE

IDENTIFICACAO
ES-99.1-PBG-0001
Data: 10/02/2012

COMPANIIA PARATBANADE B3 Revisado: 00
Anexo Q12.9
ASSUNTO:
EMPRESA:
AREA DE TRABALHO: CNAE: GRAU DE RISCO:
SERVICO A SER EXECUTADO:
PALESTRANTE:
DATA: [LOCAL:
DURACAO: HORARIO:
EQUIPE
NOME FUNCAO ASSINATURA




SISTEMA DE GESTAO )
SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE

IDENTIFICACAO
ES-99.1-PBG-0001

‘. P ) Data: 10/02/2012
- & PBGAS | ORrDEM DE SERVICO DE SEGURANGA, Revisao: 00
. COMPANHIA PARAIBANA DE GAS MEIO AMBIENTE E SAUDE Anexo Q12.7.5
(Requisitos SMS p/ Edital N2-------- )
EMPRESA CONTRATADA:
AREA DE TRABALHO: CNAE: GRAU DE RISCO:
SERVICO A SER EXECUTADO:
NUMERO DE EMPREGADOS:
DATA: [ LOCAL:
TIPO CONTRATO:
N2 PBGAS INICIO: /| / TERMINO: [/ /

A PBGAS observando as disposicdes contidas na NR-1 elabora a presente Ordem de Servigo
sobre Saude e Segurancga do Trabalho e requisitos de Meio Ambiente, dando ciéncia aos

empregados do CONTRATADO com os seguintes objetivos:

O néo cumprimento desta Ordem de Servico de SMS coloca os empregados do CONTRATADO
em desacordo com a legislagdo em vigor, o que acarretara em sanc¢des que podem ser: suspensao

ou dispensa por justa causa.

Os servicos (citar atividade) apresentam condicdes diferenciadas,
com os empregados expostos a riscos gue sao eliminados e/ou minimizados quando sdo seguidas
regras de Seguranca, Meio Ambiente e Salde e o uso correto do Equipamento de Protecéo
Individual (EPI), fornecidos gratuitamente pelo CONTRATADO.

Identificagcdo dos Riscos Ambientais: (citar os tipos de riscos envolvidos na atividade) .

Recomendacbes comuns a todos os empregados do CONTRATADO:

1. Realizar os servigos usando os EPIs basicos: capacete, botas, luvas, protetor auricular, éculos de
seguranca, colete refletivo tipo “X” , uniformes padrdo ABNT NBR-15292 e capa de protecéo.

2. Usar o EPI recomendado para a sua funcao, verificando que o0 mesmo esteja em perfeito estado de
conservagdo, manutengéo e funcionamento.

3. Vestir roupas adequadas para a tarefa que vai executar.

4. Manusear apenas ferramentas e equipamentos em perfeitas condi¢cdes uso e limpeza.

5. Em locais acima de 2,0m usar cinto de seguranca fixado a cabo de seguranca ou ponto fixo, caso
aplicavel.

6. Na&o improvisar ligacdes elétricas, chamar um eletricista sempre que necessario.

7. Realizar os servicos especiais somente com a Permisséo para Trabalho.

8. Realizar servicos em Espac¢o Confinado somente com Autorizacao.

9. Em situacdes de perigo/risco iminente elaborar a APR e 0 HAZOP.

10. Né&o fumar durante execucéo dos servicos nas Estacdes de Recebimento.

11. Desligar o aparelho celular durante execucéo dos servicos nas Estagfes de Recebimento.

12. Nao consumir bebida alcodlica ou outro tipo de entorpecente.

13. Paralisar seu servico sempre que constatar qualquer irregularidade quanto a sua seguranga,
comunicando imediatamente a seu superior hierarquico.

14. Manter limpo e organizado as areas de trabalho.

15. Evitar o uso de aderecos como alianca, anel, brinco, pulseira, colar, etc. nas atividades de
manutenc¢do e operacao dos equipamentos nas oficinas e Esta¢cdes de Recebimento.

16. Manter suas ferramentas limpas e em condi¢8es ideais de uso.

17. No caso de ocorrer um acidente de trabalho de pequenas conseqiiéncias ou surgir qualquer tipo de

doenca ocupacional ou profissional, avisar imediatamente seu superior imediato, que o tomara as
devidas providéncias determinadas pela legislagdo em vigor.




18.

19.

20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

No caso de presenciar acidente grave com companheiro, ndo mové-lo (a ndo ser que possua curso
de primeiros socorros) e avisar imediatamente o SAMU 192 ou, na inexisténcia deste, seu superior
imediato que tomara as devidas providéncias e orientara sobre as medidas a serem seguidas.

No caso de incéndio avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros 193, s6 tentar apagar o fogo antes
de sua propagacdo com conhecimento das técnicas adequadas.

Obedecer fielmente ao Cédigo de Conduta.

N&o realizar a improvisagdo nas suas atividades.

Responsabilizar-se pela sua seguranga.

Usar sinalizagéo adequada.

Organizar o trabalho de modo a que o risco seja minimo.

Colocar a prevencéo a frente da correcgéo.

Possuir Primeiros Socorros.

Cuidar de sua saude.

Possuir os EPIs e EPCs necessarios.

Atender aos procedimentos do Plano de A¢do de Emergéncia da PBGAS.

Deslocar-se imediatamente para o local da emergéncia.

Estabelecer medidas de prevencgéo de acidentes.

Preservar e proteger o Meio Ambiente.

Promover a destinacdo final dos residuos e sua coleta seletiva.

Respeitar sempre a comunidade do local onde est4 desenvolvendo suas atividades.

N&o se envolver em brigas e discussfes com a comunidade.

N&o sujar as Vias Publicas, nem Rodovias.

Participar dos Didlogos de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (DSMS).

Conhecer e cumprir a legislagéo trabalhista e ambiental vigente.

O CONTRATADO deve informar e dar formacdo aos seus empregados sobre 0s riscos que
ocorrem no seu local de trabalho.

DECLARACAO

Declaro ter tomado conhecimento integral desta Ordem de Servico de SMS, bem como ter sido orientado
para o uso adequado de EPIs e os demais requisitos comprometendo-me a atender todas as orientacdes

nela contidas e as condicfes de Seguranca, Meio Ambiente e Salde.

COMPOSICAO FUNCIONAL DA EQUIPE DE TRABALHO:
(relacionar as fungbes com as devidas assinaturas)

Gerente

Engenheiros

Supervisores de Operacdo e Manutencao ;

Técnico

de Seguranca do Trabalho

Instrumentistas ; ;

Mecanicos ;

Auxiliar Administrativo

Auxiliares de servigos gerais ; ; ; ;

Vigilantes ;

Responsavel pela emissdo da OSSMS:

Fiscal/PBGAS
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ESPECIFICAGAO TECNICA PARA CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDICAO (CRM) E ESTAGAO DE
REGULAGEM SECUNDARIA (ERS)

1- OBJETIVO

A presente Especificacdo Técnica tem por objetivo descrever os requisitos basicos para o dimensionamento,
projeto, fabricacdo e montagem de ERS para implantacdo na Rede Geral de Distribuicdo de Gas Natural da PBGAS
no Estado da Paraiba, em consumidores do segmento comercial, atendendo aos requisitos minimos de qualidade
exigidos pelas Normas Brasileiras e Internacionais em vigor.

2- COMPONENTES DO CRM e ERS
Os CRMs séo constituidos, basicamente, de:
e Entrada da estacdo com sistema de bloqueio;
Filtragem;
Sistema de seguranca (Shutt-Off e Alivio);
Sistema de regulagem de presséo;
Sistema de Medi¢&o (Medidor e Computador de Vaz&o);
Painel solar;
Instalac&o elétrica;
Saida da estacdo com sistema de bloqueio;
Vélvula de retencéo (sede macia);
Tubbings para tomadas de pressao;
Tubos, conexdes e acessorios em ago carbono;
Sistema de fixagdo em estrutura metdlica (Skid) em ago carbono;

As ERS sao constituidas, basicamente, de:
e Junta monolitica de isolamento elétrico;
Entrada da estacdo com sistema de bloqueio;
Filtragem;
Sistema de seguranca (Shutt-Off);
Sistema de regulagem de presséo;
Saida da estacdo com sistema de bloqueio;
Tubbings para tomadas de pressao;
Tubos, conexdes e acessorios em aco carbono;
Sistema de fixag8o em estrutura metdlica (Skid) em ago carbono (CRMs);
e Caixa em polietileno de alta densidade com tampa em FoFo nodular;

2.1. ENTRADA
O géas é transferido da rede de distribuicdo para o CRM ou ERS através de um ramal interligado a sua
entrada, passando pela junta monolitica de isolamento elétrico até a valvula de bloqueio de entrada.

2.2. FILTRAGEM

Apébs a passagem pela valvula de bloqueio, o g4s devera passar através de um filtro de abertura rapida a fim
de possibilitar a limpeza do g4ds da maneira mais expressiva possivel. O grau de filtragem devera ser adequado a
pureza do gas a ser entregue ao consumidor. A filtragem é necesséaria para manter a rede a jusante sem impurezas,
prolongando assim a vida Gtil dos equipamentos colocados a jusante do filtro.

2.3. SISTEMA DE SEGURANCA

A montante da valvula reguladora de presséao, é instalada uma valvula de bloqueio automéatico (Shutt-Off),
visando a interrupcdo do fluxo de gas caso a pressdo a jusante do CRM ou ERS ultrapasse um valor determinado,
garantindo assim mais seguranca as instalagcdes do consumidor ou da rede. Também sera instalado nos CRMs uma
valvula de alivio de pressdo visando o descarte do fluxo de gas para a atmosfera caso a valvula de blogueio
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automatico nao atue e a presséo a jusante do CRM ultrapasse um valor determinado.

2.4. SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSAO
A regulagem de pressao é efetuada pela valvula reguladora que reduz a pressdo de entrada para os valores
estabelecidos para a pressao de saida.

2.5. MEDICAO DE VOLUME

Nas proximidades da saida do CRM havera um Medidor de Volume para possibilitar a medigdo do consumo
junto ao cliente. O medidor devera ter aprovacéo e certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial INMETRO) para transferéncia de custodia. A PBGAS nZo aceita a instalacdo de medidores do
tipo quantémetro em nenhum CRM. O MEDIDOR DE VAZAO DEVERA SER DO TIPO ROTATIVO.

Nas proximidades do CRM, devera ser instalado um Corretor de Volume (Computador de Vazao) para permitir
a medicdo de vazdo, pressdo, temperatura e demais dados, acumulando e transferindo os seus valores para a
PBGAS via modem.

2.6.  SAIDA DO CRM/ERS
Apébs a reducdo de pressdo, passagem pela valvula de retencdo e medicdo, o gas é transferido ao
consumidor, passando através da valvula de bloqueio de saida da estagéo.

2.7. MONTAGEM
As ligacBes entre os componentes da estacdo com didmetro acima de 2” deverdo ser flangeadas.
As tomadas de presséo para instrumentacéo deveréo ser independentes em cada tramo.
O CRM/ERS deve ser montado em estrutura metalica (skid), sem contato metdlico entre tubo e suporte.

2.8 INSTALACOES ELETRICAS

Todo material fornecido devera estar em conformidade com a classificacdo da &rea e com os respectivos
certificados de qualidade expedidos pelos érgaos ou entidades responsaveis pela sua fiscalizacéo.

Todo material, equipamentos e acessarios (eletrodutos, cabos, blindaletes, unidades seladora, prensa-cabos,
tomadas, mangueiras, tubos flexiveis, conexdes, curvas, luvas, niples, caixas de passagem, de distribuicdo, de
inspecdo ou de ligacdo, etc.) deve ser especifico para uso em instalacdes elétricas e de comunicacdo em areas
classificadas, conforme NBR IEC 60079, NBR 5363 e demais normas vigentes.

O Contratado devera apresentar previamente o esquema elétrico para aprovagéo pela PBGAS.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
Os materiais devem ser fornecidos de acordo com o disposto nas Normas Técnicas abaixo relacionadas, bem como
nas demais Normas por elas referenciadas, em suas revisdes mais recentes:
e ABNT NBR 5363 — Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas;

ABNT NBR 11876 - M6ddulos fotovoltaicos;

ABNT NBR 11877 - Sistemas fotovoltaicos;

ABNT NBR 12136 - Modulos fotovoltaicos - Determinacao de caracteristicas fotoelétricas;

ABNT NBR 12137 - Mddulos fotovoltaicos - Ensaios mecéanicos e ambientais;
ABNT NBR 12712 — Projeto de Sistemas de Transmisséao e Distribuicdo de Gas Combustivel;

ABNT NBR IEC 60079 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas

Parte 14: Instalacéo elétrica em areas classificadas (exceto minas);
ABNT NBR 14105 — Medidores de Pressao. Parte 1: Medidores anal6gicos de pressdo com sensor de elemento
elastico — Requisitos de fabricacédo, classificagcdo e utilizagdo;
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ABNT — NBR 14978 — Medicao eletronica de gas — Computadores de vazao;
ABNT NBR ISO/IEC 17025 — Requisitos gerais para competéncia de laboratérios de ensaio e calibragao;
AGA ANSI B109.3 — Rotary-Type Gas Displacement Meters; (ou a que vier a substitui-la);
AGA — Transmission Measurement Committee Report N° 8 — Compressibility Factors of Natural Gas and Other
Related Hydrocarbon Gases;
ASME B 31.8 — Gas Transmission and Distribution Piping System;
ANSI/ASME B 16.5 - Dimensdes de flanges e valvulas;
ANSI /ASME 16.34 - Vélvulas flangeadas;
ANSI B 109.3 — Rotary-Type Gas Displacement Meters;
PETROBRAS N-0076 — Materiais de Tubulacdo para Instala¢cdes de Refino e Transporte;
PETROBRAS N-115 — Fabricagdo e Montagem de tubulac&o Industrial;
PETROBRAS N-133 — Soldagem;
PETROBRAS N-442 — Pintura Externa de Tubulacdes em InstalacGes Terrestres;
PETROBRAS N-1550 — Pintura de Estrutura Metdlica;
PETROBRAS N-2247 — Vélvula Esfera em Aco Para Uso Geral e Fire Safe;
Portaria INMETRO n° 114, de 16 de outubro de 1997;
IEC 79 — Electrical apparatus for explosive gas atmospheres;

4, GARANTIA DO FORNECIMENTO

4.1. Antes da fabricaco o fornecedor deve apresentar, para aprovagdo da PBGAS, as Folhas de Dados
(FD) com as especifica¢des referentes aos equipamentos/instrumentos, assim como os projetos detalhadoS do CRM e
ERS.

4.2. As inspecdes, ensaios e testes (solda, estanqueidade, dimensional, etc.) do CRM e ERS e respectivos
componentes devem ser executados por inspetores habilitados e qualificados conforme estabelecido nas normas
indicadas no item 5 deste Termo de Referencia.

4.3. O CRM e ERS e todos os seus acessoarios, incluindo véalvulas, instrumentos de medicdo e demais
equipamentos, devem ter prazo minimo de garantia de 12 (DOZE) meses a partir da data de entrega.

4.4, O medidor e os man6metros deverdo ter calibragdo por entidade certificada pelo INMETRO, com
validade de calibragdo de no minimo onze meses apos a data de entrega do CRM.

4.5. Devera ser apresentada Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo CREA do
profissional responsavel pelo projeto e dimensionamento do CRM e ERS.

4.6  Itens especificos para medidores:

4.6.1 Quando acionada a garantia, o Contratado devera providenciar a retirada e o transporte do
medidor do almoxarifado da PBGAS para o laboratério/oficina do Contratado. O Contratado tera o prazo de 01 (uma)
semana, apos a retirada do medidor, para emitir laudo detalhado do problema, assinado por profissional qualificado,
atestando os motivos da quebra/falha do medidor. Sera também de responsabilidade do Contratado o retorno do
medidor para a PBGAS independente do resultado do laudo.

4.6.2 Caso exista divergéncia entre a PBGAS e o Contratado sobre as causas da ndo conformidade
no medidor, ficard a cargo do Contratado realizar analise com terceiros, sendo esta instituicdo ou empresa
credenciada pelo Inmetro para realizar esse tipo de servico (IPT, CTGAS, etc.).

4.7  ltens especificos para corretores de volume:

4.7.1 Quando acionada a garantia, o0 Contratado devera providenciar a retirada e o transporte do
equipamento do almoxarifado da PBGAS para o laboratério/oficina do Contratado. O Contratado tera o prazo de 01
(uma) semana, apés a retirada do equipamento, para emitir laudo detalhado do problema, assinado por profissional
qualificado, atestando os motivos da quebra/falha. Sera também de responsabilidade do Contratado o retorno do
conversor para a PBGAS independente do resultado do laudo.

4.7.2 Caso exista divergéncia entre a PBGAS e o Contratado sobre as causas da ndo conformidade
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no conversor, ficara a cargo do Contratado realizar analise com terceiros, sendo esta instituicdo ou empresa
credenciada pelo Inmetro para realizar esse tipo de servico (IPT, CTGAS, etc.).

5.

ESPECIFICACOES TECNICAS

5.1 Vélvula de bloqueio:

Vélvula esfera bipartida, FIRE-SAFE, conexdo flangeada com ressalto conforme ANSI B 16.5, face a face
conforme ANSI B16.10 e API 6D, classe de pressdo 150#, fluido conduzido gas natural, temperatura de
operacdo do fluido entre 15 e 40 °C, passagem plena, corpo e tampa em ago forjado A216 WCB, esfera e
haste em aco ASTM A351-CF8M, vedacao da esfera, da haste e do corpo em PTFE.

5.2 Junta de isolamento:
Junta de isolamento elétrico tipo monolitico em acgo carbono API-5L Gr.B Schd 40 Classe ANSI 150 (PN25),
extremidades biseladas.

5.3 Valvula de seguranca shutt-off (ESDV):

Vélvula de bloqueio automatico (shutt-off) para gas natural atuada por aumento de pressdo, conexdes
flangeadas, conforme norma ANSI B 16.5, classe de pressdo 150# RF, pressdo de ajuste para desarme
(fechamento da vélvula) de 1,5 a 3,5 kgficm2 (CRMs) e de 1,5 a 5,5 kgf/cm?2 (ERSs), com valvula de
equalizacdo de pressdes a montante e a jusante da sede em by-pass, temperatura de operacdo do fluido
entre 15 °C e 40 °C, corpo do regulador em ago carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma em buna-N ou
viton, obturador em aco inoxidavel, sede em latéo;

O desarme da valvula de fechamento por sobrepressao devera ser por dispositivo mecéanico, sendo vedada a
utilizacéo de dispositivos magnéticos. Corpo em ago forjado A216 WCB.

5.4 Valvula reguladora de presséo:

Vélvula reguladora de pressédo para gas natural, piloto-operada, com conexdo para a tomada de presséo,
conexdes flangeadas conforme norma ANSI B 16.5, classe de pressdo 150# RF, temperatura de operagéo do
fluido entre 15 °C e 40 °C, corpo do regulador em aco carbono ASTM A 216 Gr. WCB, diafragma em buna-N
ou viton, sede em ago inoxidavel.

5.5 Filtro:

Filtro tipo cesto: Abertura e fecho rapido. 20um. Elemento filtrante em malha meflica inox AISI 304 refor¢ado
em chapa perfurada AlSI 304. Conexao flangeada;

Filtro tipo Y: Abertura rapida. 20pum. Construido em aco inox 316; Elemento filtrante em chapa perfurada e tela
mesh. Vedacdes em Viton e PTFE. Corpo e tampa ASTM A351 GR.CF8M. Conexao roscada NPT;

5.6 Medidor de Deslocamento Positivo, Tipo Rotativo (Lobulos):

Material de Corpo: Aluminio;

Range: 1:20;

Tipo de Conexdo: ANSI B.16.5, classe 150 Ibs;

Pressdo Maxima de Operacéao: 12 bar;

Possuir gerador de pulsos de baixa frequiéncia incorporado;

Préprio para trabalhar com fluido Gas Natural, podendo trabalhar dentro da seguinte faixa de temperatura: 20°
C/42°C;

Homologado para transferéncia de custodia, conforme determinag6es do INMETRO (certificado de aprovagao
de modelo);

Totalizador com no minimo 8 (oito) digitos;
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Internos em Aluminio e Aco Inox;
Precisdo: £ 1% (um por cento) para 0,2 x Qmax < Q < Qmax;
Repetibilidade: < 0,1%;
Distancia maxima entre faces frontal e traseira: ndo superior a 450 mm;
Possuir tomada de pressao e temperatura no corpo do medidor para conexdo ao computador de vazdo (ou
eletrocorretor);
Possuir devidamente instalado no corpo do medidor poco de temperatura;
Ser fornecido com, no minimo, 500 ml de fluido lubrificante, com coloragdo na cor vermelha ou similar.
Condicdes operacionais de trabalho:
0 Pressédo de Trabalho: 2 a 12 kgf/cmz;
0 Temperatura de Trabalho: 24° C;
0 Temperatura Ambiente: 30° C.

Os medidores deverdo vir acompanhados da respectiva curva de calibracdo, com incertezas definidas, obtida
através de comparacdo com um medidor padrdo de medicdes rastredveis aos padrdes nacionais das
grandezas medidas (INMETRO). Os equipamentos deverdo ser submetidos a verificacdo inicial pelo
INMETRO ou instituicdes conveniadas, conforme estabelecido na portaria n° 114, de 16 de outubro de 1997,

5.7 Computador de vazao (Conversor eletrdnico de volume):

Transdutor de pressédo: Faixa de medicdo de 0 a 100 psig (manométrico);

Transdutor de temperatura: Termoresisténcia de platina — PT100;

Entrada de pulsos de baixa frequéncia, destinada a recepcgédo de pulsos enviados por medidor tipo turbina ou
rotativo;

Modem interno de 2.400 bps, ou superior;

Porta de comunicac¢des serial RS-232;

Display externo com pelo menos treze digitos;

Acesso aos dados de configuracao e de leituras com o invélucro fechado, através de chave magnética;
Armazenamento de todos os parametros (pressao, temperatura, vazdes, volumes, leituras do medidor e nivel
de bateria) em meméria interna, com capacidade para registrar 40 ou mais dias de operacao;

Limites de alarme definiveis pelo usuario;

Alimentacdo através de baterias substituiveis, tipo alcalina, com estojo metdlico para acondicionamento
incluso;

Classifica¢é@o de &rea: NEC — Classe 1, Div. 2, (equivalente IEC zona 2);

Invélucro: NEMA 4X / IP66 ou IP65;

Deve efetuar correcdo de volume de acordo com a norma internacional para medicdo de gases AGA —
Transmission Measurement Committee Report N° 8 — Compressibility Factors of Natural Gas and Other
Related Hydrocarbon Gases, levando em consideracdo temperatura, presséo e composi¢cao do gas natural na
linha, onde essa Ultima pode ser atualizada em tempo real, através da ligagdo com um cromatdgrafo de
processo, ou sob demanda,;

Possuir os métodos para célculo do fator de supercompressibilidade Gross 1, Gross 2 e Detalhado;

Possuir entradas analdgicas habilitadas para receber um transmissor de pressao auxiliar e um transdutor para
protecéo catodica;

Montagem em poste. Deve ser enviada placa em ac¢o inox para fixacdo do equipamento ao poste;
Compatibilidade com o seguinte software: Pantheon, da Eagle Research Corporation;

Incluso protetor contra surto na linha telefénica;

Magneto de acesso aos parametros do display;

Possuir protocolo incorporado de comunica¢do Modbus RTU e Enron;

Possuir interface para conexao com painéis solares.
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Cada sistema de medicao (computador de vazao, com os transdutores de pressao e temperatura conectados)
deve vir acompanhado de certificado de calibracdo, com incertezas definidas, obtidas através de comparacao
com instrumento padrdo de medigBGes rastredveis a padrées nacionais ou internacionais das grandezas
medidas (INMETRO), com data de emissdo n&o superior a 30 (trinta) dias da data de entrega na PBGAS ou
certificado emitido por empresa credenciada a RBC — Rede Brasileira de Calibragdo. Os certificados de
calibracdo deveréo estar em conformidade com o item 5.10.2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025;

Os computadores de vazéo deverdo vir acompanhados de arquivo eletrénico, em formato ASCII, contendo a
curva de ajuste de seu transdutor de pressao.

Os computadores de vazao deveréo vir configurados para aquisicao de dados em campo (“in loco”) através do
seu software e para aquisicdo de dados remotamente, utilizando o Pantheon.

Os computadores de vazéo deverdo possuir certificado de aprovacdo de modelo.

5.8 Modems GSM/GPRS:

Adaptador entre uma conexao de internet e a porta serial RS232, bidirecional;
Comunicacéo transparente entre porta RS232 e a internet;
Empacotar e transmitir via protocolos TCP ou UDP dados recebidos na serial para o servidor de supervisdo
sem alteracdo no formato ou necessidade de adaptagéo no protocolo;
Ser compativel com a maioria dos protocolos industriais de telemetria e automacao, entre eles o protocolo de
comunica¢cdo MODBUS (RTU ou ASCII).
Possuir parametros de conexado e de logica de funcionamento configuraveis, armazenados em memoria ndo
volatil;
Possuir a facilidade de configuracéo via porta serial ou remotamente via internet (GPRS);
Possuir sistema de troca de firmware remotamente via internet GPRS, ou local via interface serial;
Possuir firmware especifico para telemetria.
Funcionalidades:
Caracteristicas Construtivas:
e Possuir, no maximo, as seguintes medidas: Comprimento: 103 mm; Largura: 70 mm; Altura: 28 mm;
» Temperatura Operacional: -20 a +60 °C;
e Antena com, no minimo, 3 metros de comprimento.
Caracteristicas Elétricas e de Comunicagdo
» Sistema de Operacao: GSM 900/1800/850/1900 MHz;
» Tenséo de Alimentacdo: 5a 35V,
¢ RF de Saida: SMA (fémea) 50 Ohm GSM,;
* Interface Serial: RS232 em conector DB9, de 300 a 57,6 Kbps, 8 N 1;
e Leitor do SIM Card: Interno, com opg¢éo para 02 SIM Cards;

5.9 Painel Solar:

5.9.1Painel Fotovoltaico em Silicio:

o Tipo: monocristalino ou policristalino;

o0 Poténcia Nominal: 20 Watts ou superior;

0 As células deverdo ser encapsuladas entre camadas de vidro temperado de alta transparéncia,
resistente a degradacao por radiacao ultravioleta;

o O painel fotovoltaico devera ser resistentes a chuvas, granizo , ventos e impactos mecanicos;

0 O laminado resultante devera ser encapsulado em uma moldura de aluminio anodizado;

o0 Devera permitir sua facil instalacéo no poste de fixacao;

0 O painel fotovoltaico devera possuir total vedacao contra poeira e umidade;
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(0]
o

A estrutura devera ser em aluminio extrudado e anodizado;
Fornecido com material para montagem;

5.9.2 Bateria Estacionaria:

OO0OO0OO0OO0OO0O

[elNeolNe]

Tipo Chumbo- Acida;

Tenséo de Saida: 12 Vcc;

Capacidade Minima: 30 Ah ou superior;

A bateria devera ser selada,;

Tamanho méx. (175x 175 x 175) mm;

Devera possuir indicador de teste, com o objetivo de permitir a visualiza¢@o das condi¢cfes da bateria;
Devera possuir filtro anti-chama, permitindo o escape dos gases para fora da bateria, impedindo a
penetracdo de chama para seu interior;

Devera possuir terminais tipo T/M r.i. (ou parafuso)

Devera operar em regime constante de carga e descarga,

Devera ser resistente a altas temperaturas;

5.9.3. Controlador de Carga e Descarga:

[elNelNe]

OO0OO0OO0OO0OO0O0

Proprio para baterias chumbo-acidas de 12 volts;

Controlar carga e flutuagcéo para painéis de até 80W,

Controlar saida em até 7A, desligando a saida quando a tensdo da bateria cai e religando quando a
bateria recebe carga;

Possuir fusivel de prote¢éo contra curto-circuito;

Possuir protecao contra inversdo de polaridade na ligacéo a bateria

Ser equipado com LEDs que indicam os seguintes estados:

- Conexao invertida na bateria;

- Saida pronta para uso;

- Conexao invertida no painel solar;

- Condicéo de carga da bateria, ou seja, se a bateria esta recebendo carga ou em flutuacéo.

5.9.4 Deverdo ser fornecidos todos os cabos e conectores para a montagem dos painéis solares.

5.10 Instalac®es Elétricas:

e Todos os materiais e equipamentos devem ser projetados e ensaiados de acordo com as normas vigentes de

equipamentos para instalagcbes em atmosferas explosivas, com os certificados de qualidade expedidos pelos

respectivos 6rgaos responsaveis;

5.10.1 Blindaletes ou Caixas de passagem:

o
o

Em liga de aluminio copper-free;

Deverdo possuir pintura realizada pelo processo a p6 eletrostatico em epoxi ou poliéster, com boa
aderéncia, alta resisténcia fisica e quimica, alta resisténcia a intemperismo e alta resisténcia a
processos corrosivos;

Para a fixacdo dos componentes deverdo ser utilizados parafusos com cabeca sextavada de alta
resisténcia em aco inox;

As juntas e conexfes dos equipamentos poderdo ser rosqueadas, sendo todas as roscas utilizadas
NPT;

Quando necessario, os equipamentos deverdo possuir o-ring.
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5.10.2 Unidades seladoras:

(0]

(0]

Em liga de aluminio copper-free;

Deverdo possuir pintura realizada pelo processo a p6 eletrostatico em epoxi ou poliéster, com boa
aderéncia, alta resisténcia fisica e quimica, alta resisténcia a intemperismo e alta resisténcia a
processos Corrosivos;

Para a fixacdo dos componentes deverdo ser utilizados parafusos com cabeca sextavada de alta
resisténcia em aco inox;

As juntas e conexdes dos equipamentos poderdo ser rosqueadas, sendo todas as roscas utilizadas
NPT;

Quando necessario, 0s equipamentos deverdo possuir o-ring.

5.10.3 Caixas de distribuicéo:

o
(o}

[e}Ne]

O o0oO0O0

Em liga de aluminio copper-free;

Deverdo possuir pintura realizada pelo processo a p6 eletrostatico em epoxi ou poliéster, com boa
aderéncia, alta resisténcia fisica e quimica, alta resisténcia a intemperismo e alta resisténcia a
processos corrosivos;

Para a fixacdo dos componentes deverdo ser utilizados parafusos com cabeca sextavada de alta
resisténcia em aco inox;

Com terminal de aterramento;

Quando aplicavel, as juntas e conexfes dos equipamentos poderdo ser rosqueadas, sendo todas as
roscas utilizadas NPT;

Grau de protecéo IP-65;

Com orelhas de fixacé@o e chassi interno removivel;

Quando necessario, 0s equipamentos deverdo possuir o-ring;

Tamanho minimo: 320mmx225mmx100mmx140mm, sendo (Alt)x(Larg) x(Profl)x(Prof2)

5.10.4 Tubos flexiveis Macho x Macho e Macho x Fémea:

Fabricados em tubo de cobre sanfonado sem costura, revestido internamente com fibra sintética e
reforcado externamente com fios de cobre trancados, fornecido montado com dois conectores nas
extremidades. Conectores fabricados em latdo zincado. Devera ser utilizado em instalagdes que
solicitem pequenas curvaturas.

Comprimento Minimo: 80 cm

5.10.5 Prensa-cabos:

Fabricados em liga de aluminio Copper-Free;
Com junta de vedacé@o em neoprene e anel de deslizamento em nylon;
Com rosca NPT.

5.10.6 Eletrodutos Pesado:

Fabricados com tubo de aco carbono galvanizado ou ferro. Fornecidos em barras de no minimo 03
metros com uma luva na extremidade e rosca na outra,;
Com rosca NPT.

5.10.7 Conexdes (Arruelas, buchas, buchas com terminal de aterramento, niples, cotovelos 90°, bujdes ou

plugs, luvas, entre outros:
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e Fabricados em liga de aluminio;
e Com vedacao em neoprene, quando for o caso;
e Comrosca NPT.

5.11 Valvula de retencao:
e Tipo waffer, portinhola simples, classe ANSI 150 (PN 16), corpo em ferro fundido GG25, portinholas em aco
inox ASTM-A-351 CF8, haste e mola Inox AISI 416, vedacao de borracha Buna-N, sede macia.

5.12 Manémetro:
¢ Os mandmetros devem ser classe A1 com caixa a prova de tempo grau minimo IP-54 (conforme NBR-6146),
visor 100mm, conexao %" NPT. Apresentar certificado de calibracéo e selo de calibracdo no manémetro.

5.13 Tubbings e Conexdes (conectores, té, curvas, etc.):
e  Os Tubbings devem ser em ago inox AISI 316 10mm (3/8”) x 1,5 S/C. As conexfes devem ser em aco inox
AISI 316, dupla anilha OD;
e Todos os materiais devem ser adequados para trabalhar com pressfes iguais ou superiores a 1000psi
(70bar);
o Devido as peculiaridades dos materiais todos os itens devem ser de mesmo fabricante ou de fabricantes
cimpativeis, evitando que a diversidade de padrbes acarrete vazamentos ou incompatibilidade;
) Devem ser identificados com o numero de lote de fabricacdo no corpo, logomarca ou nome do fabricante,
tamanho nominal do tubo/bitola e pressédo méxima de trabalho;
. Possuir corpo compacto, monobloco e fundido;
. Todos os itens deverédo ter sua qualidade comprovada e ndo sera aceito o fornecimento de materiais de 22
linha ou de qualidade baixa, sendo facultado a PBGAS o direito de recusa dos materiais nessa situacao.
e A tomada de pressdo do computador de vazdo devera ser construida utilizando uma valvula de 03 vias e
conexdes de V4"
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EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVICO(S) - TRPS
ANEXO Q15.1

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE SERVICO(S)

Tendo sido concluido(s) no dia ..../..../.... o(S) servi¢o(s) iniciado(s) no dia.../.../... e objeto do

Contrato........coooviiiiins, assinado em ..../.../... entre a Companhia Paraibana de Gas
— PBGAS e 0 CONTRATADO.........cceeeviiiiiiieees,. relativamente a contratacdo dos Servigos
e o foram os trabalhos considerados em condicbes de

aceitacao provisoéria e de comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes
abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento Provisorio, em 2 (duas) vias de igual
teor.

Local, Data

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)
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MINUTA DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO(S) - TRDS
ANEXO Q15.2

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVICO(S)

1. Tendo sido concluido(s) no dia ..../..../J.... o(s) servico(s) iniciado(s) no dia.../.../... e
objeto do Contrato............ccooeeiiiivinnnnnn. , assinado em .../[../.. entre a Companhia
Paraibana de Gas — PBGAS e 0 CONTRATADO........cccocevvrrrunnnn ,.relativamente a
contratacdo doS ServiCoS de ..o foram os trabalhos

considerados em condicbes de aceitacdo definitiva e, consequentemente, lavrado o
presente Termo de Recebimento Definitivo de Servi¢o(s).

2. Todo(s) o(s) servigo(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido
dentro das especificacdes determinadas e foram atendidas as exigéncias da fiscalizacao.

3. De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor.

Local, Data

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)
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MINUTA DE TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC
ANEXO Q15.3

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO

1. Tendo sido concluido(s) no dia ..../..../.... o(s) servico(s) iniciado(s) no dia.../.../[... e
objeto do Contrato...........cccevvvviiiieeneninnnns, assinado em .../[..[.. entre a ......... e o
CONTRATADO....cccceveveeeeeieeaaen, .relativamente a contratacdo dos Servicos de

..................................................... e ja considerados em condigBes de aceitacdo definitiva
conforme Termo de Recebimento Definitivo de Servico(s), consequentemente lavra-se o
presente Termo de Encerramento do Contrato.

2. O CONTRATADO d&a a PBGAS neste ato, plena, rasa e geral quitacdo de todos os
seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles
correspondentes ao preco ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer titulo ou
pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado.

3. De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo

assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual
teor.
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Local, .... Data....

(Nome do Representante da PBGAS)

Nome do CONTRATADO
(Nome do Representante do CONTRATADO)

Testemunhas:

(Nome)
Nome do CONTRATADO
CPF

NOTA: Devera ser registrado em paragrafo especifico do Termo de Encerramento do
Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGAS, quer por atraso na entrega
dos servicos, quer pelo ndo cumprimento de outras condigdes contratuais.
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
CONTRATUAIS - ANEXO R

A
Companhia Paraibana de Géas - PBGA

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores:

Em atendimento a Clausula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a presente
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS, através do
deposito de R$ ........cooeeeeen. em nome da PBGAS no valor equivalente de 5% (cinco por
cento) do preco total proposto, efetuado na Caixa Econémica Federal, agéncia n° 0729,
Conta Corrente n° 1.344-5, Operacgédo 003, em ...../[....../[......, ou qualquer uma das formas
previstas no Artigo 56 da Lei 8.666/93.

Esta Garantia sera valida durante a vigéncia do Contrato.

Assinatura:

(Razéo Social do licitante e nome e fun¢éo do signatario)

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa*
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE DECLARACAO DE ME / EPP - ANEXO S

DECLARACAO DE ME / EPP

A
Companhia Paraibana de Gas - PBGAS

Ref: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

Prezados Senhores:

A, (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF N°. .......ccccciinnvniniiiininnnnnnns ,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra)
, portador(a) do Documento de Identidade n°.

........................ edoCPFnN° ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que

se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta

licitacdo, nos termos da Lei Complementar n° 123/06.

Declara, ainda, que ndo apresenta nenhuma das restricbes do regime diferenciado e
favorecido, dispostas no art. 3° 8§ 4° da referida Lei (abaixo enumeradas),
comprometendo-se a informar a Administragdo caso perca essa qualificagao.

Art. 3°, 8§ 4°, da Lei Complementar n° 123/06:

| — de cujo capital participe outra pessoa juridica;

Il — que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa
juridica com sede no exterior;

[Il — de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou
seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
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COMPANHIA PARAIBANA DE GAS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/13

MODELO DE DECLARACAO DE ME / EPP - ANEXO S

desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do caput deste artigo;

IV — cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput deste artigo;

V — cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do caput deste artigo;

VI — constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII — que participe do capital de outra pessoa juridica;

VIII — que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizag@o ou de previdéncia complementar;

IX — resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

X — constituida sob a forma de sociedade por acoes.

A presente declaragéo é feita sob as penas da lei.

Local e Data

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)
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